PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 5 dias del mes de AGOSTO del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION DE 1 BANO SIN BIODIGESTOR”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Pdblica, a
traves de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afo fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 1 BANO SIN BIODIGESTOR” ubicada en la Comunidad
de: IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS sea contratada a la empresa C. RODOLFO MEDINA
SALAZAR mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no
alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o
costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.
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DIRECTOR DE D LO SOCIAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

C.P. MIGUEL VALADEZ BELGADO ARQ. HIRAM ALBERTEﬂWARQUEZ ESTRADA .

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
CTO. No. MSO-DDS-SOM-FlII-16-VDIGNA-080
OBRA "CONSTRUCCION DE 1
BANO SIN
BIODIGESTOR”
UBICACION IGNACIO ZARAGOZA Y
AHILADAS
MONTO $31,175.81
=~ i ‘,,.»f‘ e CONTRATISTA C. RODOLFO MEDINA
Bee oo SALAZAR
MUNICIPIO DE c
R.F.C
SOMBRERETE, ZAC. MESRBMIOIERS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA

(., NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL,Y POR LA OTRA EL C.RODOLFO MEDINA SALAZAR , MEXICANO,
CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE IGNACIO ZARAGOZA,
SOMBRERETE CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NINOS HEROES NO. 4 A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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" DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A)

B)

9)

D).-

E).-

F).-

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIO
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRI
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE
1 BANO SIN BIODIGESTOR” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: IGNACIO
ZARAGOZA Y AHILADAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS
DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-
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SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO;
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REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. MESR600507FA2.

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: N.o.H08-12545-10-2

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO:pLC/C/74/2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/X/2016

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE NIﬂpS HEROES NO. 4,
IGNACIO ZARAGOZA, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)= QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR
LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
sh AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

CONCEPTO ]m\!m,| CANT. P.U. TOTAL

PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE APILE DE MATERIAL M2 3,60 $ 12,00 $ 43,20

EXCAVACION EN CADA DE TERRENO TIPO B CON CARGADOR

RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O A 2.10 M DE PROFUNDIDAD, Mz .00 $ 1800 $ L
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ALBANILERIA

PISO FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, AGREGADO DE 200MM,
ARMADO CON MALLA ELECTROSLDADA 6--/1010, ACABADO PULIDO M2 3,60 $ 225,00 $ 810,00

CASTILLO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, EN SECCION 15X15 Y ESPESOR
1/4 (ARMEX); ML 1200 § 16000 $  1.920,00

MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 15X20X40 CM, ASENTADO
CON MEZCLA MORTERO ARENA1:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR,
ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. M2 13,00 $ 24400 $ 317200

APLANADO EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR), A PLOMOY REGLA, ACABADO

FINO CON MEZCLA MORTERO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE ESPESOR,
HASTA UNA ALTURA DE 3 M. M2 33,50 $ 115,00 $ = 3.852,50

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS, DE ESPESOR Y CONCRETO H.O. FAC= 200
KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010., INCLUYE:

PRETIL DE TABICON 11X14X28 EN 3 LADOS Y VOLADO DE 10 CM CON M2 3,75 $ 700,00 $ 262500
GOTERO.

PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR Y EXTERIOR) Y PLAFON,

A DOS MANOS MARCA BEREL O COMEX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. M2 33,50 $ 30,00 $::1.005,

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA WC A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA

DESCARGA SAL 1,00 $ 213,00 $ 2
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE TUBO DE PVC DE 2" PARA

DESCARGA SAL 1,00 $ 205,00 $ 205,00
SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" PARA

IFRCARCH SAL 1,00 $ 20500 $ 20500
SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO PLUS DE 1/2"; INCLUYE LLAVES

ANGULARES. SAL 1,00 $ 250,00 $ 250,00
SALIDA HIDRAULICA LAVABO Y/0 REGADERA CON TUBO PLUS DE 1/2";

INCLUYE LLAVES ANGULARES. SAL 2,00 $ 250,00 $ 50000
INSTALACION ELECTRICA

SALIDA CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y CONTACTO; INCLUYE TAPA,

CAJA REGISTRO, CABLE CAL. 12, SOQUET DE PORCELANA. SAL 1,00 $ 42500 $ 42500
MUEBLES DE BANO Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN COLOR BLANCO. PZA 1,00 $ 790,00 $ 790,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO EN COLOR BLANCO; INCLUYE

LLAVE MEZCLADORA. PZA 1,00 $ 760,00 $ 760,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA; INCLUYE BRAZO, CHAPETON,

LLAVE MEZCLADORA. PZA 1,00 $ 415,00 $ 415,00
SUMINISTRO , COLOCACION E INSTALACION DE TINACO DE CAP. 450 LTS,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOILER SOLAR DE CAP. (100 LTS) 8 TUBOS. PZA 1,00 $  4.385,00 $  4.385,00
HERRERIA :
SUMINISTRO Y COOOCACION DE PUERTA FABRICADA A BASE DE PERFILES

METALICOS EN MEDIDA DE 0,70 X 2,00 M VENTANA DE PROYECCION HACIA

AFUERA INTEGRADA DE 0,70 X 0,30 DE ALTURA CON VIDRIO CLARO DE PZA 1,00 $ 1.280,00 $ 1.280,00
6MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA TINACO A BASE DE PERFIL PTR

CAL. 14 DE 1" X 1" EN MEDIDA DE 0,90 X 1,20 X 1,20: INLCUYE: PRIMARIO

ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE COLOR GRIS. PZA 1,00 $ 116500 $  1.16500
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SUMINISTRO Y APLICACION A BASE DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
ACRITON BLANCO 5 ANOS DE GARANTIA EN 2 CAPAS Y MEMBRANA DE M2 375 $ 120,00 $ 450,00

REFUERZO.

SUBTOTAL: $ 26.875,70.
- 430011
TOTAL: $ . 3117581

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

MSO-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-080

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:
“CONSTRUCCION DE 1 BANO SIN BIODIGESTOR” UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: IGNACIO ZARAGOZA Y AHILADAS Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS
Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAIOS, A
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

3

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE |
CONTRATO ES DE: $31,175.81 (TREINTA Y UN MIL CIENTO |
SETENTA Y CINCO PESOS 81/100 MM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA”
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR

REALIZA  TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
LA BEJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO
EMITA LA MISMA.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA

OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 5 DE
4 DEBIENDO FINALIZARLOS A-MAS TARDAR EL DIA 5
El . DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.-

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIO
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL APROBADO POR EL FOND
III REPRESENTADO POR LA CANTIDAD DE $9,352.74 (NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.)'EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 %
(DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON

CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADQOS A PARTIR DE QUE LE
SEA  COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS ¢
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION

MSO-DDS-SOM-FlII-16-VDIGNA-080
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DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA \&
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCES.

MSO-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-080
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SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” UN PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA
OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN
SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN E
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL BJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOQS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL ' CONTRATISTA",

VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE i
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE. <
UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL

AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. AST MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO"” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PA

RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE

RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA

CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
A REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.
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DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBR
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRAT

\_, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE

' "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS /\
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. %

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.-  PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES. MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"

APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO i
m PSRN G R
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EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL ~ DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 12
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO"” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,

LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SuU
RESCICION ~ INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD  PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO- LAS RAZONES QUE AL EFECTO S
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A F
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION §
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA  DECISION

) CORRESPONDIENTE SE  COMUNICARA POR ESCRITO A “EL

\ CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

- DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO |
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA (
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
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DECIMASEXTA.-

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-
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DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS

CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRAT , "EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARS
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,  LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y Su
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERET. E, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
UE :

° A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. ‘

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES




COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA  TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINA;ION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, ~OBLIGANDOSE A  PARTICIPAR  PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SuU |
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, //\m
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SEFIRMAENLA [

CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 5 DIAS DEL MES DE AGOSTO K 5
DEL ANO 2016 u}/ ‘

POR EL AYU MIENTO:

EL PRESID NICIPAL
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ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

Pl /79//
LFO MEDINA SALAZAR
PERSONA FISICA.
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