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CONTRATISTA: C. DANIEL MANCILLAS DOZAL.
DOMICILIO: CALLE FRANCISCO I. MADERO No.608 B. COL. REVOLUCION VICENTE GUERRERD, DURANGO,
CEDULA:  MSOM/CMD0{/2019
RFC. MADDO9G1128UP4

VALOR DEL CONTRATO: % 437,121.96 TIPO DE MONEDA: NACIONAL,

I OPERACION I - TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: sl X MO FIANZA DE ANTICIPO: $ 131,136.59
REQUIERE FIANZAS: s [x | NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  43,712.20
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  43,712.20

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 22 DE MAYO DEL 2020

FECHA DE INICIO DEL COMTRATO: 25 DE MAYO DEL 2020

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2020

TIPO DE CONTRATO: FRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 22 dias del mes de MAYO del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CDNSTRUCCIDN DE 08 BANOS ECOLDGICOS"

PRDGRAMA RAHI'J 33 FDNDG III (EJERCICIO 2020)

Con base en los Imeamlentcs que ‘nos marca Ia Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estadoy los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccion II, VILY IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Plblicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Puablica, a través de! los pracedimientos de Invitacién
restringida o de Ad;udlcacmn Directa, se emite €l presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada’ SCONSTRUCCION DE 08 BANOS ECOLOGICOS" ubicada
en la Comunidad de; SALAS PEREZ: Sea contratada’a la empresa C. DANIEL MANCILLAS
DOZAL mediante él procedimientd. de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar
la economia ni la sequridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho. proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento delicitacion; puhiica en e! tlempn requerldc debiendo limitarse a lo
estrictamente necesarlﬂ para afruntaﬂa .

_POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

ARQ. MANUEL ALANATURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

lad s i

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. — IRy

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacic Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.F. 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 [ 935-64-15
desarrollosocial43@hotmall.com
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PROGRAMA
CTO. No.
OBRA
UBICACION
MONTO

CONTRATISTA

R.F.C

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
M50-DD5S-50M-FALS-20-VDIGNA-001

"CONSTRUCCION DE 08 BANOS ECOLOGICOS”
SALAS PEREZ.

$437,121.96

C. DANIEL MANCILLAS DOZAL.

MADDS61128UP4

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEERAM POR UMA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN 5E LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiaZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS. ¥ POR LA OTRA PARTE EL C.
C. DANIEL MANCILLAS DOZAL., MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FRANCISCO I
MADERO No.608 B. COL, RE\FDLU’CIGH VICENTE GUERRERO, DURANGO. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A. QUE ES UMA PERSONA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
COMFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLEMAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA,

B. QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, Asf COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO BD FRACCION IX Y 84 FRACCION I DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SEMNALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON

LOS FONDOS MNECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 08 BANOS

ECOLOGICOS” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SALAS PEREZ. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE

RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIUDICACION DIP-.ECTJ\ CON APOYOD EN
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, ¥ ASI COMO EN EL ARTICULD 85 FRACCION I,

VII Y I¥, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.
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EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA®
DARA SEGUIMIENTO A LA EJIECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

C).-

D).-

E).-

SER PERSOMA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EIECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MAND DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. MADD961128UP4

REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.5.5: No. B3911759109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/261/05/2019
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM /CM /XX /2019

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO No.608 B. COL. REVOLUCION VICENTE
GUERRERQ, DURANGO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD, PROYECTOS ¥
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA MATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN
EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

LLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE

LA OBRA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE 08 BANOS ECOLOGICOS" UBICADA EN LA COMUNIDAD
DE: SALAS PEREZ. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO
LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C"
DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AST COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AST MISMO LOS PROYECTOS, PLANGS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL
EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

'

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 437,121.96

MS0-DDS-SOM-FAIS-20-VDIGNA-001

{CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES,,
POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJDS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIDS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGOD ALGUNO POR ELLO, ¥ LAS PARTES RECONOCEN QUE
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LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESFONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE DBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DEBIENDO INICIAR EL DiA 25 DE MAYO DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL Dia 31
DE JULIO DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA
EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE 5US OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA ¥
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL
30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE %$131,136.59
(CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 59,100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” 5E OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIOS, 109 (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO
DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, 5U REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGD A CADA UMA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO
NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO
CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICTION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR
LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGOD DE CREDITOS FISCALES, LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCL LARA[‘I SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR Df.ﬁ.S DE
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, S5E
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UM
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL pia ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES
NO SEAN PRESENTADAS EM EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA', ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORM
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DfAS CALENDARIO DESDE LA
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FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEL ORGANISMO EJECUTOR,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESD.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA™ SE
OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥ OTRA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER. OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS, - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNG DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA,

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS, - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA
MISMA PREVE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
0O MAL EJECUTADOS,

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA T!ERMINACIf)N DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
AVISO DE TERI"'IINACIfJNI DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TER[-'iINAEIfJN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A 5U
RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL
TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN
DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO
LO CUAL BAJOD SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EM CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA R!ECEPCIEEIN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO" HAYA
RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O
ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO®, ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIDS
BIECUTADOS, ¥ 51 WO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAM EFECTIVAS COMN CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE
POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSAEILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA®, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION- SUFRA ALGUN
DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION,

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE COMN CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU  SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y E‘A.'I'R@N DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EM CONTRA DE “EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEMN EN LOS TRABAJDS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE
CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO ¥ A QUE LA REALIZACION DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJD SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGEMNCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYOD CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIEMES O TRABAJDS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASE MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA,
CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- “EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LD CUAL “EL AYUNTAMIENTO",
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASi COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA FOR
NO REALIZADA,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE
LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA
COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES
A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL, S1"EL CONTRATISTA™ TERMINA LA OBRA EN
EL TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESETSI(SN DEL MISMO, EM TAL
CASD SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE
INVIOCA,

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 5U TI"ERMINAEI@"! DEFINITIVA, PARA TALES
EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADRD DE CONFORMIDAD POR
“EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

SI LOS TRABAJOS HAN DE COMTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENID MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVIOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 5I ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO™ PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR. ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS , 5U REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE
LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS DA
DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE
CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMIND DE VEINTE
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA",

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNMICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE
20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO®, RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESFISIfJN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS MATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EIECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR. ES SIN PERIUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES
A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE
INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ *EL CONTRATISTA" F!GDR.S.N DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZOMES DE INTERES GENERAL,
CALSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEM ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
"EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAM RAZOMABLES, ESTEM DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE
LA MATERIA, ASE COMO CONVENIO MUTUG DE AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASI COMOD A LOS TERHINCIS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
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OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A}

B)

0

EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREOS A
UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS,

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR
LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTC.

LA INOBSERVANCIA Y/O MEGLIGEMCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA
EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARIOS Y PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD
PARA LA PARTE DENOMIMADA "EL AYUNTAMIENTO",

DE LA RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTACION Y LO
MECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE MAYO

DEL ARO 2020.
POR EL AYUN ENTO: R B L
EL PRESIDEN'I}/
x | .J-. ]
SINDICA I'I'I,I_,itl'i_l_,EfIPnL
LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ,
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