PROGRAMA  FONDOBARAEL @ =
MIENTODELOS

_GWADOS i

O FORTALEC] i

% MUNIGIPIOS s A

" CTO. No. MSO-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-
i OBRA “CONSTRUCCIONDE
- DRENAJE BIODIGESTORY
T T i MALLA CICLONICAENLA =
SOMBRERETE, ZAC. FEDE‘RALDE.EDUCAFION‘[ o

ZONAESCOLAR 119"

UBICACION CORRALES
MONTO $ 149,516.38

CONTRATISTA “SERVICIOS INTEGKALES_ :,:. : ';
EN CONSTRUCCIONY
DESARROLLO SRR
EMPRESARIAL, S.A.DE
C-v-" i y e i

R.F.C. SICO405311XA =

CONTRATO DE OBRAPUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN .

oF LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO’, REPRESENTADO POR LA C. LIC. NORBERTA'
ARREDONDO MENDEZ, MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE
LORETO, RIO GRANDE, ZAC. Y VECINA DE SOMBRERETE, ZAC. CON DOMICILIO

PARTICULAR EN CALLE PRIMERA PRIVADA DE MERCURIO NO. 20, EN SU CARACTER DE

SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: SERVICIOS INTEGRALES EN

CONSTRUCCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN EL
ACTO POR EL C. ING. LINO CUITLAHUAC HERNANDEZ NAHLE. EN SU CARACTER DE

REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO AL ACTA EMITIDA POR LA C. LIC. ROSA MARIA i

LOPEZ LUGO' NOTARIO LOCAL NO. 223 DEL DISTRITO FEDERAL /CON NUMERO DE
ACTA 7871 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2006. QUIEN EN LQ SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS =
SIGUIENTES: L

___mmmum i
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PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO F‘ROPIO, S g
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE:

CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE.;{

FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPODE =
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO IDE

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION,

C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA

D).-  QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD;
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR £
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE =
PARA EL PROGRAMA FIV 2013 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION
DE DRENAJE BIODIGESTOR Y MALLA CICLONICA EN LA FEDERAL DE  ’
EDUCACION ZONA ESCOLAR 119" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE :CORRALES
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33
PROGRAMA FIV , APROBADO EN LA PRIMER REUNION ORDINARIA BE i

CABILDO DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2013.

PUBLICA cuvA--:*j: B
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO sl

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR DJUDICACIONP

DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGA

40,44,70,72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIQI

MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

DEL ARTICULO

ADOS CON LAS
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Vive un Gobiermno Diferente

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,

~

SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES?iD?- R

ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

L)

D).-

E).-

F).-

MS0-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-006

SER UNA EMPRESA MEXICANA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON

CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSEALA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON

LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO; Y % i

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. SICO405311XA

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE JUAN HERRERA NO. 3,

CORETO RIO GRANDE, ZAC. C.P. 98400 MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS

FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. : .

QUE ‘CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE =
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO =
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y  /

CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA

EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:
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Vive un Gobliermno Diferente

Construccion de drenaje Biodigestor y 84 m. de malla
ciclénica en la "Federacién de Educacidn Zona Escolar
119 Clave 32FIZ0 119)"

Trabajos Preliminares
Trazo y nivelacion del terreno urbano de 0 a 250 m2 por
medios manuales con hilo y manguera de nivel,

M2 98.00

Limpieza de terreno plano a mano, incluye apile de
material

M2 98.00

Acarreo sobre camién de volteo de 7 m3 de material tipo
B, primer kilometro, sobre camino pavimentado.

M3 21,00

Tepetate de banco para relleno en una distancia
horizontal 1a. Estacidn, incluye carga y descarga.

Excavacién en cepa
Excavacién con elementos mecdnicos en cepas en
terreno clase Il con material 0-0-100, (0% tierra, 0%
tepetate, 100% roca), de 2.50 m. a 3.50 m. de
profundidad con herramienta manual, sin considerar
acarreos, incluye afine de fondo y taludes.

_ Albafilerla
Dala de desplante en cimentacién con seccién de 20 x 60
cm. Con seis varillas de 3/8" de diam., estribos de 1/4"
de diam. @ 25 cm. Con concreto asentado a mano de
kg/cm2 R.N. agregado maximo 3/4", ML

ey
by

Instalacién de malla ciclénica
Suministro y colocacién de malla ciclénica, con 7 tubos
esquineros negro de ced. 30-73 mm y malla de altura
2,00 metros y abertura 55 x 55 de cal. 10.5, incluye todo
lo necesario para su ejecucidn, abrazaderas, soleras,
tornillos galvanizados, 80 mts de dintel y mano de obra, LOTE 1.00
Portdn de dos hojas de 3.00 x 2.00 mts.

Instalacién de Biodigestor
Blodigestor autolimpiable de 3000 It Marca Rotoplas con
didmetro de 2 mts. Y una altura de 2.15 mts.

PZA 1.00
Excavacién con elementos mecdnicos en cepas en
terreno clase Il con material 0-0-100, (0% tierra, 0%
tepetate, 100% roca), de 2.50 m, a 3.50 m. de
profundidad con herramienta manual, sin considerar M3 10.30
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Vive un Gobiermno Diferente

acarreos, incluye afine de fondo y taludes.

Registro de lodos

Excavagiién con elementos mecdnicos en cepas en
terren$ clase Il con material 0-0-100, (0% tierra, 0%
tepetate, 100% roca), de 250 m. a 3.50 m. de
profundidad con herramienta manual, sin considerar
acarreos, incluye afine de fondo y taludes.

Registro de lodos marca rotoplas tricapa con accesorios
para instalacién de 1,100 Its,

Pozo de absorcién
Excavacion con elementos mecdnicos en cepas en
terreno clase Il con material 0-0-100, (0% tierra, 0%
tepetate, 100% roca), de 250 m. a 3.50 m. de
profundidad con herramienta manual, sin considerar
acarreos, incluye afine de fondo y taludes.

Tubo PVC sanitario extremos lisos anger de 4" en tramo
de 6 mts. Incluye material, mano de obra, herramienta
de corte, y todo lo necesario para su correcta ejecucion
del p.u.o.t.

Relleno de una capa de 30 cm, de gravilla, 30 em. de
piedra gruesa y 30 cm. de grava, repetir la misma
operacién hasta llenar el pozo.

Tubo PVC sanitario extremos lisos anger de 4" en tramo
de 6 mts. Incluye material, mano de obra, herramienta
de corte, y todo lo necesario para su correcta ejecucion
del p.u.o.t.

Tubo PVC sanitario extremos lisos anger de 2" en tramo
de 6 mts. Incluye material, mano de obra, herramienta
de corte, y todo lo necesario para su correcta ejecucion
del p.u.o.t.

RESUMEN

Trabajos Preliminares
Excavacion en cepa
Albafiiteria
Instala‘i:ldn de malla ciclonica
Instalaéién de Biodigestor

{

Registro de lodos

Pozo de absorcion
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE ‘AL‘ s

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

MS0-DDS-SOM-F{V-13-INFBASICA-006

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL-‘-,f."i' i
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA ~CONSISTENTE EN:
CONSTRUCCION DE DRENAJE BIODIGESTOR Y MALLA CICLONICA

EN LA FEDERAL DE EDUCACION ZONA ESCOLAR 119" UBICADA EN
LA COMUNIDAD DE: CORRALES Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO

ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Yo

ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA

DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI =
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS

DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ‘

MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE ]

DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR-: g
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES. &

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $149,516.38 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N.)  ESTA CANTIDAD
SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO

CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA

TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE-\ ] /

DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS~
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA
EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 06 DE
MAYO DE 2013, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 06 |

DE JUNIO DEL 2013, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, =~

DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN' :
INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

P.—af;ina B




CUARTA.-

QUINTA.-

DISPONIBILIDAD DEL  INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR e
EL CONTRATISTA. i

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES '

BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION

DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS i
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30“/0"" {h

(TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO REPRESENTADO

POR LA CANTIDAD DE $ 44,854.91 (CUARENTA Y CUATRO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M N )

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS 1
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %

(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE. :

INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. : R

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON |

CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS )
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR

AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE [\

ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION

DEBIDAMENTE =~ COMPROBADOS ~ MEDIANTE LA  EXHIBICIONN/ZAt
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL = | |

CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUT ORIZADOS A]‘:'

MS0-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-006
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LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS:“ e

TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS

CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL

PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL

AYUNTAMIENTO"

NO APLICA

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS

FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODIC_IDAD__NO':-'_.

MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR o
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS

SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DEj_j:
PAGO. i

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL |\
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES ~ ,

CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARAEL  “f

PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS | | |
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN | |

POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN |
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR. :

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN F1s ' B B
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, |

PUES “EL AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
MSO0-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-006 '




SEPTIMA.-

OCTAVA.-

NOVENA.-

Vive un Gobiermno Diferente

MSO0-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-006

RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS 0 PORf’"?’”_;
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. Er

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE. Los Hne
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” UN PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA
OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO

66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON e
LAS MISMAS. i

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE =
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS ~UNITARIOS PACTADOS =~
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA. |

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN

LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS”' e

MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE RESERVANDOSE “EL;'_ 4
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS. !

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA @
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA", |
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE /!

SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE. =~ !

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL |
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS |

12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTAN AAS FEDERALES A

’ Pémuaf) ‘




DECIMA.-

MSO-DDS-SOM-FiV-13-INFBASICA-006

Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE ]

LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION_‘ MG
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE NOMBREN Fbhn
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJIO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA;-,-
CORRESPONDIENTE

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS i
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS Sk
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS

PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS‘
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS

DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. ~ SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN.

CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE

LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A

CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS ~ CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON

CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA

MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN :
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL

CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION Bliins

CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTOQ", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO =
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO YA EN
LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN ‘CUYO,.;" .....
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA _
MISMA. ; s

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA 0 .
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE % g
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATQ__" N
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO '.D:L ' i
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DELAHL
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO /| '

EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA

DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA

PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE::
MSO-DDS-SOM-FIV-13-INFBASICA-006 i
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DECIMACUARTA.-

LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN 157 Sl
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA:
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. :

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE ok REFIERE EL‘-‘;; ‘l

PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA

ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"

APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA-
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, i
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO

PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL =

TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE iy
LAS RETENCIONES. S

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN‘." |

LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA

CONVENCIONAL ~ DEBERA  CUBRIR A "EL  AYUNT. AMIENTO",

MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDENR-' ey

CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA,' :
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. ‘

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 15
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA. L3

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"

PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO

IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA ‘
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS e

EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

e ——— _ ARG A=
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DECIMAQUINTA.-

Vive un Gobiermno Diferente

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABOUN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS

NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A

MAS DE 30 DIAS.

RESCISION  ADMINISTRATIVA  DEL  CONTRATO.- 'EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, ~BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES | it
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION ~ INMEDIATA ~ SIN  RESPONSABILIDAD  PARA SEL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL ‘EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. '

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,

PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION

INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO ATMEL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE

TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA

NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA",

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA i
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION |
CORRESPONDIENTE ~SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
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SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO‘_
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA"

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS

IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS

IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO

LIQUIDADOS, HASTA  QUE

SE  OTORGUE EL  FINIQUITO

CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40

DIAS NATURALES SIGUIENTES

A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA

RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO -
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE

HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO

ANTERIOR ES SIN PERIUICIO DE OTRAS

RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE

EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,

CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE

ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASf COMO CONVENIO MUTUO DE*

AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.-

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE

ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE /.
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO

INTEGRAN, ASI COMO A

LOS  TERMINOS, LINEAMIENTOS, |/
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS |

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS

TRIBUNALES DEL MUNICIPIO

DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
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DECIMAOCTAVA.-

DECIMANOVENA.-

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE : i

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,  CONSIDERANDO EL
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA UNA MISMA EMPRESA, AL
LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE- PR

ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN

CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE .7
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE |
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS = A\
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE i

DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA- ‘ELEGIDO || )

COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR .

SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO \

SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA'_
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL \&
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.
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FONDO IV

Vive un Gobiermno Diferente

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, .
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 03  DIAS DEL MES DE MAYO DEL .

2013, | e S

POR EL AYUNTAMIENTO:

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L4
— : ; o X

ARQ. ARTURO O CAMACH

CONTRALOR MUNICIPAL

)csts Cz;a«a\
L.C. JESUS CASTREJON VALDEZ
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Vive un Gobiermno Diferente

POR EL CONTRATISTA:

EMPRESARIAL S.A. DE C.V.

ING. LINO CUITLAHUAC HERNANDEZ NAHLE
—~ REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO:

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA
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