PROGRAMA PROGRAMA DE DESAROLLO

DE ZONAS PRIORITARIAS
CT0. No. MIG-DD-POIR-VDIGNA-14-031
OBRA “CONSTRUCCION DE 5
BANGS ECOLDGICOS”

UBICACION ESTANCIA DE GUADALUPE

MONTO $ 150,000.00
CONTRATISTA  ING. MARCO ANTONIO DE
R.F. C. AAEM7B11156A1

gy, A

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICA MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL C. MARCO ANTONIO DE ALBA
ESQUIVEL, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC. CON DOMICILIO ARECHIGA NO. 308, COLONIA
CENTRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" SOM SE A
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
EUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION. '

C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA

DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE.

CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS

PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2014 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE
= BANOS ECOLOGICOS” UBICADADA EN LA COMUNIDAD DE: ESTANCIA DE
GUADALUPE OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO
33 PROGRAMA FONDO III, APROBADO EN LA PRIMER REUNION ORDINARIA
DE CONSEJO DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2014.

E)-  QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO

27, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS. |

F).-  QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL /N, COL. CENTRO,
COMBRERETE, ZAC,, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER “PERSONA FISICA" LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION

MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA,

TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA JECNOLO
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ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. AAEM781115GAl.

REGISTRO DE PADRON ANTE EL 1L.M.S.S: No.Q9510913107 e
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLE/P/1338/2034
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: No. MSOM/CM/X1X/2015

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ARECHIGA NO. 308, COLONIA

CENTRO, SOMBRERET, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. it

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
BRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. i

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNC DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QU
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE E
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

T omeweew [ uwe | ewn | ew [ dom ]

TRABAJOS PRELIMINARES
Limpieza de terreno planc a mana Intluye
apile de material m2 15.0000 1632 244 80

E SE

Excavacion a mano Incluye cargo directo del
costo de los materisles, mano de obra,

herramianta, equipo y tode io necesario m3 14,1000 132.30 1,865.43
para $u correcta ejecucion,
ALBARILERIA 1.0000 HATTE?
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piso Firme de concreto armado con malla
electrosoldada & x 6-10/10 d& 7 cm de
espesor, acabado comdn, cancreto hecho
en obra da Fo= 100 kg/em2,

Castilic en muro de 15 x 15 cm. armada con
armex de 3/8" @; estribos de 1/4" @ @ 15
cm. concreta hecho en obra de Foe= 200
Kfe2 @11/2N,

MURO A BASE DE BLOCK DE CONCRETD
15320840 CM ASENTADO CON MORTERD
CEM-ARENA 1:5,

Aplanado acabade fino en muro a base de
mecia cemento-atena 1:3 de proporcion,
en espesor promedio de 2.2 om, hasta 3.00
mits de aitura, Incluys desperdicio.

Losa de concretn considerando cimbera‘y
descimbra, acero de refuerra fiy="4000
Kgf/em2, del no. 3, (3/8" de @), losa de
eoncreto de Fo= 250 kgfom2 3mm, curado
con agua Incluye: Materal y mano de obra

Pintura vinll-acrilica mate linea Paradise, en
misres basta una altura de 2.50 mits, una
mano de sellador v dos de pintura. Incluye
suministro y aplicacion.

INSTALACION HIDRAULICA SUMINISTRO Y
COLOCACION DE MUEBLES

Suministro e instalacion de boiler sclar
salarla con una capacidad de B0 Its. Incluye:
caseta de pperaciones, materiales, mano de
obra, herramienta y todo ko necesario para
su cofrecta ejecucion

suministro & instalacion de biodigestor
incluye caseta de operacion, matarialas,
mano de abra, herramienta y tode lo
necesarlo para su COITECta ejecucion.

Colecacicn de sanitario redondo de dos
piezas de ceramica vitrificada Lines Zafiro,
marca ideal Standard

mi

Mz

mi

ma

mi

salida

plara

14.5000

40,0000

58,0000

104.0000

20.8000

58,0000

1.0000

5.0000

5.0000

5.0000

15571

317.92

41395

148,71

610.99

7199

609.52

2,376.58

4,219.96

12,708:59

304780

11.884.40




lavabo cadet universal de sobreponer con

pedestal,para llaves a 47, de caramica
vitrificada Linea Hiitat, econdmico,marcs
|deal Standard

Suministro y colocacion de regadera con

brazo chapeton y llaves mezcladoras incluye

cargo directo del casto de los materiales,
mano de obra, equipo v todo lo necesario
para sy correcta ejecucion.

Tifiaco Aquaplas con SCCEsONos para
Instalacidn de 450 Its

INSTALACION ELECTRICA

salida de centro con apagador electrice.
inchrye cargo directo del costo de os
materiales, mano de obra, herramignta

equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecucion,

INSTALACION SANITARIA

salida sanitaria para inhodoro a base de
tuho de pyc de 4” para descarga incluye
cargo directo del costo de los materiales;

mano de obra, herramienta; equipe, y todo

lo frecesario pars su cormecta ejecucion
Salida sanitaria para lavabo a base de wbo

de pve de 2" Incluye cargo directo del costo

de los materiales, mano de obra,
herramienta equipo y todo o RecEIario
para su COrracta ejecucion.

HERRERIA

Puerta ro colocacion y desperdicios.con una

altura de |,7*.2 con ventana de .9%.3 con
bastidor de fierro chapa bisagras ¥ biseles
incluye suminist

LETRERD ALUSIVD

Placaalusiva 2 13 obra ejecutada.

pieza

zalida

lote

pieza

pleza

5.0000

5.0000

5.0000

1.0000

1.0000

5.0000

5.0000

1.0000

5,0000

1.0000
5.0000

467.17

81110

347681

1.019.23

609.52

510.07

2.978.23

143.88

308035

71340

I NsTGEtion DE STARD REbLowcn: | 1 I manad

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CDWIENB#E*WM&

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:!
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PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: :
"CONSTRUCCION DE 5 BANOS ECOLOGICOS", UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: ESTANCIA DE GUADALUPE Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION

VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AST.

MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE

DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR.

O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $150,00.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTA
CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA"
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EIECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASQ
EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 30 DE
MARZO DEL ANO 2015, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 15 DE MAYO DEL 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y  DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
‘MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-028 = R flaseliut &
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EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO BE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE

CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 M.N.)

“El CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS  NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA /|
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LQS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION/

DERIDAMENTE  COMPROBADOS  MEDIANTE LA EXHIBICION.

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDOQ LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS F . SE
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CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "B
AYUNTAMIENTO"

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO. !

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL

CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES

PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL

PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN

POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN

QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL

ORGANISMO EJECUTOR. '

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES "EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADQS EN EXCESO. -

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO"
UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO®
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL
ANTICIPO Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL
IV.A PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER

MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-028




OCTAVA.-

NOVENA.-
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OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE
LA OBRA.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA,

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ECTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAIOS FALTANTES

O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON 'ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”,
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAIO SsuU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMQOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS. :

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

Fiapiss



DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-
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EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAIOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJIETO DE
ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADQ "CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO ¥ A EN
LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
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DECIMATERCERA.-
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CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE-
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
MEL AYUNTAMIENTOQ" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIL MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE

VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO

EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA

DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON

INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA O
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO
PENA CONVENSIONAL, SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-
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POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO',
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

[NDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO®
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA  DEL  CONTRATO.- "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO

DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE

ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION  INMEDIATA SIN  RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
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CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTQ" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERE':'HD WGA. Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FEEHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAU:
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERIUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

]
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DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"

Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADC ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL Amnmﬂmm
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EIEEITM ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS sem
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASf COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTAELECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, MTBCAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO OE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL HUNICIPI‘D DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",
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DECIMANOVENA.-

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTOQ".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA- ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA FEL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DEL

2015.

OR EL AYUNTAMIENTO:

MS0-DDS-PDZP-VDIGNA-14-028

EL PRESIDE
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