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SOMBRERETE, ZAC., A 20 DE JULIO DEL 2015

DICTAMEN DE ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: “CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"
PROGRAMA: PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
EJERCICIO FISCAL 2014

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en sus Articulos 27, 41 y 43, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la facultad
para optar por no llevar a cabo el procedimiento de Licitacién Publica y celebrar contratos a través de
los Procedimientos de Invitacién a cuando menos Tres Personas o de Adjudicacion Directa, cuando el
importe de cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se establezcan en el
Presupuesto de Egresos de la Federacion.

1.- PROCEDIMIENTO PROPUESTO:

Con fundamento en los Articulos 41 y 43, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, se emite el presente DICTANIEN DE JUSTIFICAL " para la contratacion de los trabajos que se
describen en el Punto 2, en eI cual se determlna sea contratada mediante el Procedimiento de
Adjudicacién Directa, ala Empresa Persona Fisica: : . MIARTHA CRISTINA SERRANO ARELLAND, esto

con la finalidad de Garantizar la Calidad de los Trabajos a realizar y el Cumplimiento en tiempo vy forma
del Contrato a firmar.

2.- DESCRIPCION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL

TRABAJOS PRELIMINARES
MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40cm.
\> SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CASA HABITACION
X 1 PUERTAS DE HERRERIA METALICA
1 VENTANAS DE HERRERIA
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3.- ORIGEN DEL RECURSO PARA LA ADQUISICION DE LOS BIENES

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS
Ejercicio Fiscal 2014

4.- NOMBRE DE LA EMPRESA
Empresa Persona Fisica. ARQ. MIARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO
5.- NACIONALIDAD DE LA EMPRESA
Mexicana

ECONOMIA
La cotizacion que ha presentado la Empresa Persona Fisica ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO
ARELLANO para la “CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL”,
en razon de que los precios de dicha empresa son inferiores a los de las empresas en el mercado, y la
calidad es mayor debido a que es una empresa que ha mantenido la calidad en la realizaciéon de los
trabajos en mencion.

EFICIENCIA
La Empresa Persona Fisica: ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO para la cuenta con los

recursos humanos, técnicos y logisticos, asi como experiencia en el ramo, que garantizan a la Direccion
de Desarrollo Social, la correcta ejecucion de los trabajos, y con la calidad requerida.

HONRADEZ

La Empresa Persona Fisica. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO, en el ejercicio de sus
actividades, ha demostrado probidad, asi como una gran integridad profesional en la construccion de
obra civil.
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

AUTORIZO

YICA MUNIC/Pi-\,L,,

LIC. EN PSIC. Y ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE

ELABORO
DIRECTOR DE OBRAS Y
.JIR&I Gt DE
DESARROLLY sOCIAL /
_ 2013-2016
SOMBREREYE, f{GUEL VALADEY DELGADO ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
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i PROGRAMA PROGRAMA PARA EL
i 8 ; . DESARROLLO DE ZONAS
"l | PRIORITARIAS
it CTO. No. M$0-DDS-PDZP-VDIGNA-14-059
OBRA “CONSTRUCCION DE 1
CUARTO ADICIONAL"

UBICACION CABECERA MUNICIPAL
MONTO $ 34,003.28

CONTRATISTA ARQ. MARTHA CRISTINA
SERRANO ARELLANO

R.F.C. SEAM870713FTA

"MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
GENERALES -

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON

DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER D

SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ARG MARTHA CRISTINA SERRANO
ARELLANO, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CON D ILIO PARTICULAR EN CALLE

IGNACIO ZARAGOZA No. 352 CO L- CENTRO, SOMBRERETE, ZAC, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIEND SE A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-059
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DECLARACIONES
PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR

LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
AL ACUERDO DE COORDINACION FIRMADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL
ATRAVES DE LA SEDESOL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y EL
AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE CON EL OBJETO DE LA OPERACION DEL
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN EL
EJERCICIO 2014. PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO
ADICIONAL” UBICADOS EN; CABECERA MUNICIPAL OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS 2014 (PDZP) FIRMADO EL 16 DE JUNIO DE 2014.

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
27, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.
>2 F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
' SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

'MSO-DDS-PDZP-VDIGNA-14-059




'u_"w;,‘Tr -’
-

S e i o S e e
Vrd DT T

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. SEAM870713FTA.
REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No, HO812881101

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 352
COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. , MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES
Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Cl= QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS. -

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARA
\_ VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

>/ : OBRA NEGRA | uwp. [ cant. [ Pu. | TOTAL i
Trazo y nivelacion en terreno plano urbano de 250 a
750 m2 por medios manuales con hilo y nivel de m2 14.19 $8.64 5122.60

manguera
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excavacion por medios manuales en terreno tipo lien
cepa hasta una profundidad de 0 a 2.00 mts incluye: m3 1.41 5265.33 $374.12
mano de obra equipo y herramienta

piso de firme de concreto simple de 0.10cm de
espresor acabado comun concreto hecho en obra FC m2 14.15 5153.79 $2,182.28
250kg/cm?2

Anclaje de castillos con parrilla armado con varilla de

3/8a cada 0.20 cm cubriendo un area de 0.60 X.60

mts Incluye cargo directo del costo de los materiales pieza 4 $151.98 $607.92
mano de obra herramienta, equipo y todo lo

necesario para su ejecucion.

castillo de seccién 0.15 x0.15 concreto hecho en obra
FC=150kg/cm2 agregado de 20 mm incluye cemento
arena grava y agua, revenimiento 8 a 10 cm, con
revolvedora, un saco trompo mano de obra de
fabricacion baja resistencia, cimbra a dos caras
acabado comun a 4 usos, armada con 4 varilla 4(1/2)
y estribos a cada 0.25m de #2 incluye : todo el
material necesario, cimbra, cortes, traslapes,

desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza
mano de obra equipo y herramienta de mano.
Muro de block hueco 15 x20x40 cm (60kg/cm2)
acabado aparente, asentado con mezcla cementoy
arena 1:4, refuerzo horizontal a cada 3 hiladas,
a © e m2 38 $145.98  $5,547.24
elevacién manual a una altura de 10 metros, acarreo
en carretilla a un distancia de 8 mts incluye materia ?
mano de obra y herramienta -
Dala de Cerramiento para ventana y puerta de

concreto de seccion de 0.15x0.20, con fabricacion de
concreto FC 150kg/cm2, agregado de 20 mm incluye:
cemento, arena, grava y agua en revenimiento de 8 a

10 cm con revolvedora un saco trompo mano de obra
de fabricacién baja resistencia, cimbra a dos caras
) ’ . | 2, 155.7 ;
t acabado comun a 4 usos, armada con 4 varilla 3 (3/8) m . 2 9 #3640
; \\H_\ de el numero 2.5 (1/4) y estribos a cada 0.20m de
/ #2.5 incluye : todo el material necesario, cimbra, /
' cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado

Ml 10 $196.98 $1,969.80

de acero, limpieza mano de obra equipo y
herramienta de mano.

P
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Losa de concreto 250 kg/m2 agregado de 20 mm,
cemento normal, revenimiento 8 a 10 ¢cm, espesor de
0.12 mts, cimbra, acabado comuin a 4 usos, armada
con acero de refuerza en seccién transversal con
varillas del numero 3 @0.15 mts2, bastones es
sentido transversal con varillas de el numero 3 @0.15
mts de un metro de longitud y en sentido longitudinal
con varillas de el numero 3 @0.15 ¢cm de un metro de
longitud a una altura de 6 mts elevado con bote a
carreo horizontal a una distancia de 6 mts con bote
incluye : todo el material necesario, cimbra, cortes,
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero,
limpieza mano de obra equipo y herramienta de
mano.

m2 16.56 $348.67 $5,773.98

Aplanado acabado fino en losa arregla, nivel, y plomo
a base de mezcla, cemento, arena, 1:3. Proporcidn, en
un espesor promedio de 2.2 cm hasta 3 mts de altura,
incluye desperdicios.

m2 12 $86.67 $1,040.04

Aplanado en muro a plomo y regla, acabad fino con
mezcla, cemento, arena 1:4 de 2.5 cm de espesor por
medios manuales, con una altura de |os trabajos de
3mts Incluye: herramienta, cuadrilla, un albadil, mas
un ayudante general y un andamio metalico con un
modulo de 1.80 mts

m2 70 586.67 $6,066.90

Pintura Vinimex 700 de comex blanco y colores
regulares, superficie nueva en aplanado finos en
muros. Incluye: preparacion de la superficie, sellador
5x1 reforzado, aplicacion a 2 manos hasta 5 mts.

m2 82 $17.90 $1,467.80

Salida de electricidad para iluminacion de casa

habitacion con un desarrollo de 5 mts, incluye cable

THW cal.12 poliflex de 1/2", apagador sencillo marca

Quinzifo, chalupa, caja de registro de 1/2, soquet de

baquetilla, mano de obra y todos su materiales para
- su correcta instalacion

sal 1 $487.19 $487.19

\ Salida de para contacto de casa habitacion con un
) desarrollo de 5 mts. incluye cable THW cal.12 poliflex
de 1/2", apagador sencillo marca Quinzifio, chalupa,
caja de registro de 1/2, soquet de baquetilla, mano de
obra y todos su materiales para su correcta
instalacion

sal 1 S487.19 $487.19

e e TN S
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Puerta de herreria metalica en medida de 0.90x2.10

mts con una pieza de tablero negro de 0.94x2 mts

calibre 20 y marco de perfil m225 de 2"x 1 1/2"

bisagras de 5/8" tirantes de cuadro macizo de 1/2 " pieza 1 $1,600.00 $1,600.00
con chapa philips modelo 1000 terminada y pintura a

base de fondo color gris y pintura a base de color

esmalte, mano de obra, fabricacion y colocacion

Ventana de herreria en medida a 1.50 x 1.20 mts con

marco de perfil m225 de 2"x 1 1/2" bisagras de 5/8"

tirantes de cuadro macizo de 1/2 " terminada y pieza 1 $900.00 $900.00
pintura a base de fondo color gris y pintura a base de

color esmalte, mano de obra, fabricacidn y colocacién

placa alusiva a la obra ejecutada pieza 1 $250.00 $250.00
$29,313.18

$4,690.10

TOTAL $34,003.28

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:
"CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL”, UBICADA EN:
CABECERA MUNICIPAL Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL
INCISO “C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR

? DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
\.; PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE 45
2 CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,

MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $34,003.28 (TREINTA Y CUATRO MIL TRES {
PESOS 28/100 M.N.) TL‘J,? INCLUIDO ESTA CANTIDAD SOLO PODRA A\
SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS &
PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR

m—— g%\ B
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MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA
EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDOQ INICIAR EL DIA 21 DE
JULIO DE 2015, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 26
DE AGOSTO DEL 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
(TREINTA POR CIENTO), REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$10,200.98 (DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS 98/100 M.N.)

3 “"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10

\ _ % (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %

? (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS {
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS \
COMPLEMENTARIAS. K\\J
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EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE

CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION R -
AYUNTAMIENTO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA

FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS

\ SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA

\~\ ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL

(.:" TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES \
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY &
DE INGRESQOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
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PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO"
UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA SIN INCLUIR EL 1I.V.A.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL
ANTICIPO Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE

LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE

DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
) LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
x* ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
N CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES

O MAL EJECUTADOS. =

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA @\
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
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ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “"EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE |
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A

LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
\ CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
\) MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
% LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE k
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS \\f
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS UN
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REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO. Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL
CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA ANTE
NINGUNA AUTORIDAD.

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
} MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
o CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO \
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. B\

B IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
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DECIMATERCERA.-

DECIMACUARTA.-

S e e " i
ASE MISMO, "“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO"”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL ~ DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT!
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL

AYUNTAMIENTO"” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
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CONFORMIDAD POR “"EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- y o
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
\) NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
o CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
o PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION

DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA w‘
RESCICIO ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO LA DECISION

- L@ sdgw Seeprl
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CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.-  SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
N ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
>€ CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO

INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS é\

QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS PARA

(s Serpt)
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CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA  TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 20 DIAS DEL MES DE JULIO DEL
2015,

SIDENGCIA MUNICVING. JUAN TANEDA LIZARDO.

e RETE ZAC

SINDICO MUNICIPAL o

)]
LIC. EN PSIC. NA EJANDRA AGUILERA

=00 DE
L0 S0CIAL
113-2016
WMBRERETE ZAC

DIRECTOR DE S PUBLICAS

ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

YISk Ssemmus -
ARD. MARTHA CRISTINA SERRANO
ARELLANO.

PERSONA FISICA
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