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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 10 dias del mes de Diciembre del afio 2015.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: "REHABILITACION DE AULA”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2015)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacién Publica, a
traves de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "REHABILITACION DE AULA” ubicada en; SAN JOSE DE MESILLAS sea
contratada al ING. JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE mediante el procedimiento de
Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social,
evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho
proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

IPAL SINDICO MUNICIPAL
\ L

SOy -‘_gmu;'ﬂ o)
ING. JUAN ASTANEDA LIZARDO. LIC. EN PSIC. NANCY-AFFTANDRA AGUILERA LAZALDE.
DIRECTOR DE D OLLO SOCIAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
C.P. MIGUEL VAT;?FZ BELGADO ARQ. HIRAM ALBERTO MAPQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. gg100
Tel.y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocialg3@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL
CTO. No. MSO-DDS-SOM-FlII-15-EDUC-013
OBRA "REHABILITACION DE
AULA"
UBICACION * sAN JOSE DE MESILLAS.
MONTO $165,000.65

CONTRATISTA  ING. JESUS MANUEL
QUIRINO PUENTE

MUNICIPIO DE REC QUPI880218UPO
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA

. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
\ DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALL
\\ ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE ZACATECAS EN SU CARACTER D
SINDICO MUNICIPAL Y POR LA OTRA EL IESUS MANUEL QUIRINO, MEXICANO,

/ M F EDAD, x;“,f:'r DO, CON DOM .;..'-LLI- PARTICULAR EN CALLE LAS FLORES
7 ), S 3RE '. é,ﬂ ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “E

COf\ﬂ RATISTA SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTOQO” DECLARA:
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TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION,.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2015 PARA LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION
D LA™ UBICADA EN: SAN JOSE DE MESILLAS. OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANQ DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO:;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. QUPI880218UPO.,

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: no. H0812850106

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/564/2015
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: No. MSOM/CM/CC/VIII/2015
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QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE LAS FLORES No. 124, CENTRO,

B) -

] SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

)= QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).~ QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOQCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR
LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:
LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

DESCRIPCION UNID. CANT. P.U, TOTAL
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
Dalas de cerramiento
Dala de cerramiento, con seccion de 20x20 cm,
armada con 4 varillas de 3/8", y estribos de 1/4"
@ 15 c¢cm, con concreto f'c= 200 ke/cm2, con ml 52 § 255.89 S 13,306.28
agregado maximo de 3/4", incluye: todo lo
necesario para su correcta ejecucion.
Total de Estructuras de concreto S 13,306.28
LOSAS ¥ CUBIERTAS
Losas macisas
Losa de concreto de 200 kg/cm?2 agregado de 20
mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm,
espesor de 0.10 mts, ¢cimbra acabado aparente a
4 usos, armada con acero de refuerzo en seccion
transversal con varillas # 3 @ 0.40 mts, y en m?2 150.00 & 473.12 S 70,968.00
sentido longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 mts,
bastones en sentido transversal con varillas # 3
@ 40 de 1.0 mts de longitud v en sentido
longitudinal con varillas # 3 @ 0.40 mts de 1 mt
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de longitud a una altura de 6.00 mts elevado con

bote . Incluye todo el material necesario, cimbra

Y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios,

habilitade y armado de acero, limpieza, mano de

obra, equipo y herramienta.

Total de Losas macisas S 70,968.00

| RANIT EDIEA
VAN 4

Aplanados

Aplanado en muro a plomo y regla acabado fino
ton mezcla cemento arena 1:4 de 2.5 c¢ms de
espesor, por medios manuales con una altura de
los trabajos de 3.00 mts, incluye: herramienta,
cuadrilla No. 5 (1 albadil + 1 ayudante general), y
un andamio metalico con un modulo de 1.80 mts.
Total de aplanados $ 2,973.10

Impermeabilizacion
suministro y colocacion de impermeabilizante

m2 20.88 5 142.39 S 2,973.10

comex top 1000, incluye: todo lo necesario para m2 150 S 133.72 S 20,058.00
su correcta ejeclcion
Total de Impermeabilizacion $ 20,058.00

{ Demoliciones
\ Desmantelamiento de techo de terrado, incluye:
acarreo de escombro fuera de obra.
Total de Demoliciones S 7,081.50
Instalaciones
suministro e instalacion electrica, incluye: 8
2

m2 150 § 47.21 S 7,081.50

salidas, 8 lamparas led de 40 whats,

apagadores, 1 centro de carga de 1 polo, 2 lote 1

contactos duplex y todo lo necesario para su

correcta ejecucion.

Total de Instalaciones S 12,467.34

Acabados

Suministro y aplicacion de yeso en losa, incluye

todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Suministro y aplicacion de pintura vinilica marca

comex color blanco.

Total de Instalaciones S 15,387.72
$ 142,241.94

12,467.34 S 12,467.34

%3

m2 150: 1§ 110.07 S5 16,510.50

m2 204 S 75.43 S 15,387.72 ¢

SUBTOTAL $ 142,241.94
g IVA § 22,758.71
GRANTOTAL  $ 165,000.65
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

MS0-DDS-SOM-FII- 15-EDUC-013 Pagina 4 {
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:
REHABILITACION DE AULA”, UBICADA EN: SAN JOSE DE

MESILLAS. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL
INCISO “"C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE
CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE

CONTRATO ES DE: $165,000.65 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL

N~ PESOS 65/100 MM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO.
ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA"
REALIZA  TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA BJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU C
EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 10
DICIEMBRE DEL 2015, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 10 DE FEBRERO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTQ" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,

ke v

MS0-DDS-SOM-FII-15-EDUC-01 3




QUINTA.-

e e —

= B BT R

VAT FAD T e

ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
DEL MONTO APROBADO POR EL FONDO III, REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $ 49,500.20 (CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS 20/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJQS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION D
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A "
DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN U
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA  COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIO
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICI
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADQOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIERQOS

MSO-DDS-SOM-FII-15-EDUC-013
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DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

SEXiA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACION ES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O P
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESOQ.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LO
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUN"I'AMIENTOr UN PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA

OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL
DEL EJERCIDO  PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN
SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

MS0-DDS-SOM-FlI-15-EDUC-013
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

"EL  CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTQ", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
, REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO S
' RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL A

CORRESPONDIENTE.
\ EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
\ SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS
TENDRAN POR RECIBIDOS.

\

7/ "EL  AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, "EL AYUNTAMIENTO"” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
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CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO” Y A
CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADQS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARNO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTQ" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
* QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO D
ESTE CONTRATO.

\ DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
\ OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
\ UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
\_\ CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO

/ DENOMINADO “"CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN

LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
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PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTQOS.

DECIMATERCERA.-  PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE L
\ EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
\ POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
\-\ APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
\ PENA CONVENSIONAL. SI “"EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
% TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

E SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE E

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
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IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN

CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS

NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
\y MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTQ,
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS D
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, ~BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICION
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION INMEDIATA  SIN RESPONSABILIDAD PARA  “EL
AYUNTAMIENTO"”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
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PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE ~SE  COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADQS, HASTA QUE SE  OTORGUE EL  FINIQUITQO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 4
[ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADO
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A

RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION  ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”

|

MSO-DDS-SOM-FII-15-EDUC-013




2] ===

1~ =
VT DT T R o

PAGARA A "“EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.-  SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ~ ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL

\ CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LO
? MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
A COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE

\ SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y

7‘)‘_/ APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”.

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTQ".

.
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DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION. CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A  PARTICIPAR  PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL
ANQO 2015

POR EL AYUNTAMIENTO:

SINDICA MUNICIPAL

I

== ]\’ S8 o H
LIC. EN PSIC. NANEY ALEJANDRA AGUILERA
LAZALDE.

DIRECTOR DE D Av ROLLO SOCIAL
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DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. HIRAM ALBERTQ MARQUEZ ESTRADA.
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