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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 12 dias del mes de ABRIL del afo 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION DE 3 BANOS ECOLOGICOS”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
traves de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del ano fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 3 BANOS ECOLOGICOS” ubicada en la Comunidad de:
CUAUHTEMOC sea contratada al C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS mediante el
procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN NJCIPAL SINDICO MUNICIPAL
\3«« L Woew 0O
ING. JUAN P ANEDA LIZARDO LIC. EN PSIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE.
DIRECTOR DE ROLLO SOCIAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
C.P. MIGUEL VALAREZ DELGADO ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA
\ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocialgz@hotmail.com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO. POR LA C. LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS,
MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE SOMBRERETE, CON DOMICILIO EN
CALLE MIGUEL AUZA N. 122, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:
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DECLARACIONES

PRIMERA .- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A)

B)

O

D).-

E).-

F).-

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION
DE 3 BANOS ECOLOGICOS” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: CUAUHTEMOC
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33
PROGRAMA FIII.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION N
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO

40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

e ey A S
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SER "PERSONA FISICA” LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA,
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO:




B).-

Cli-

)i

B

F).-

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: No. SOSJ620515EL2

REGISTRO DE PADRON ANTE EL 1.M.S.S: No. HO812858109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/79-02/2015
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/XVI/2016

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUEL AUZA No,122
COLONIA CENTRO, SOMBRERET, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LO
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LO:
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO PLANO A MANO, INCLUYE
APILE DE MATERIAL

M2 14,4 $13,00 $187,20

EXCAVACION EN CADA DE TERRENQ TIPO B CON
CARGADOR RETROEXCAVADORA CAT 416 D, DE O M3 12 $182,00 $2.184,00
A2.10 M DE PROFUNDIDAD,

ALBARNILERIA

$2.371,20
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PISO FIRME DE CONCRETO FC=200 KG/CM2,
AGREGADO DE 200MM, ARMADO CON MALLA
ELECTROSLDADA 6--/1010, ACABADO PULIDO

CASTILLO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2, EN
SECCION 15X15 Y ESPESOR 1/4 (ARMEX);

MURQ DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE
15X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA
MORTERO ARENAL:3, JUNTAS DE 1.5 CM DE
ESPESOR, ACABADO COMUN HASTA UNA ALTURA
DE 3.00 M.

APLANADO EN MURQ (INTERIOR Y EXTERIOR), A
PLOMQY REGLA, ACABADO FINO CON MEZCLA
MORTERQO ARENA 1:4 DE 1.00 A 2.00 CMS DE
ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE 3 M.

LOSA DE CONCRETO DE 12 CMS, DE ESPESOR Y
CONCRETO H.0. FAC= 200 KG/CM2, ARMADA
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/1010.,
INCLUYE: PRETIL DE TABICON 11X14X28 EN 3
LADOS Y VOLADQ DE 10 CM CON GOTEROQ.

PINTURA VINILICA APLICADA EN MURO (INTERIOR
Y EXTERIOR) Y PLAFON, A DOS MANOS MARCA
BEREL O COMEX HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA WC A BASE DE TUBO DE
PVC DE 4" PARA DESCARGA

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO A BASE DE
TUBO DE PVC DE 2" PARA DESCARGA

SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE
TUBO DE PVC DE 4" PARA DESCARGA

SALIDA HIDRAULICA WC CON TUBO PLUS DE 1/2"

SALIDA HIDRAULICA LAVABO Y/O REGADERA CON
TUBO PLUS DE 1/2".

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA CENTRO CON APAGADOR ELECTRICO Y
CONTACTO; INLCUYE: TAPA, CAJA REGIDTRO,
CABLE CAL. 12.

MUEBLES DE BANO Y EQUIPO

CONEXION A LA RED GENERAL A BASE DE TUBO
DE PVC DE 4", 2 TRAMOS(6,10M).

SUMINISTRO Y COLOCACION DE WC EN COLOR
BLANCO.

SUMINISTRO'Y COLOCACION DE LAVABO EN
COLOR BLANCO; INCLUYE LLAVE MEZCLADORA.
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SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

PZA

PZA

PZA

14,4

48,00

52

134

15

134

$220,00

$160,00

$250,00

$115,00

$750,00

$30,00

$200,00

$200,00

$210,00

$210,00

$210,00

$420,00

$760,00

$780,00

$700,00

$3.168,00

$7.680,00

$13.000,00
$15.410,00
$11.250,00

$4.020,00

$54.528,00

$800,00
$800,00
$840,00
$840,00

$1.680,00
$4.960,00
$1.680,00 .
$1.680,00

$3.040,00
$3.120,00

$2.800,00 .
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA; 4
INCLUYE BRAZO, CHAPETON, LLAVE PZA 4 $390,00 $1.560,00

MEZCLADORA.

SUMINISTRO , COLOCACION E INSTALACION DE :

TINACO DE CAP. 450 LTS, INLCUYE ACCESORIOS. e 9 $1.800,00 37:200,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLIER SOLAR DE

CAP. (100 LTS) 8 TUBOS. PZA 4 $4.500,00 $18.000,00
$35.720,00

HERRERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA

FABRICADA A BASE DE PERFILES METALICOS EN i
MEDIDA DE 0,70 X 2,00 M VENTANA DE PZA 4 $1.200,00 $4.800,00
PROYECCION HACIA AFUERA INTEGRADA DE 0.70

X 0,30 DE ALTURA CON VIDRIO CLARO DE 6MM.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA

TINACO A BASE DE PERFIL PTR CAL. 14 DE 1" X 1"

EN MEDIDA DE 0,90 X 1,20 X 1,20: INLCUYE: PZA 4 $1.100,00 $4.400,00
PRIMARIO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE
COLOR GRIS.

$9.200,00

OBRA EXTERIOR

SUMINISTRO Y APLICACION A BASE DE
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BLANCO 5 ANOS
DE GARANTIA EN 2 CAPAS Y MEMBRANA DE
REFUERZO.

M2 15 $180,00 $2.700,00

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL \

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
LAUSULA
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL

COMUNIDAD DE: CUAUHTEMOC ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA
SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN
EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE
CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, h@&

CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: : :
"CONSTRUCCION DE 3 BANOS ECOLOGICOS” UBICADA EN LA é

MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
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DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $128,944.67 (CIENTO VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESQOS 67/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL

RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA”

REALIZA  TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A

RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA

AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO |
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL |
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION

DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA

CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO

EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 15 DE
ABRIL DEL ANO 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL
DIA 15 DE JUNIO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA
DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACT ADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION —
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “"EL AYUNTAMIENTO"” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%,
REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 38,683.40 (TREINTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.)

I e AT N E O RO S
MSO-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-025 Papina &




SEXTA.-

R RRRE—————— - fo-bad
MSO-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-025 Paging

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS |
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICI -
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A

LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDADY
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA”
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO".

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA

........




ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO. :

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL -
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRAT
"EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA SIN INCLUIR EL I.V.A.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL
ANTICIPO Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR PAGARE :
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL 1
LV.A.  PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER
\ OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
/ EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
‘ 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE
LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

MS0-DDS-SOM-FIII-16-VDIGNA-025
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

"EL  CONTRATISTA" COMUNICARA A '"EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”,
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INST. ANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCIO
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACT: O, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL  AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTO
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-
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CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION  SUFRA  ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE A

CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION. ;

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE su ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMA:
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO. Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL
CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA ANTE
NINGUNA AUTORIDAD.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE -
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO [
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL "
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA L&”




DECIMATERCERA.-

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y suUs ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS. . '

PENAS CONVENCIONALES POR  INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN L/
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE -
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL ~ DEBERA  CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA EECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. 7
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA |
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION.DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 |
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO !
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE |
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS /
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS |
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LO
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A |
MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Bz
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU!
RESCICION  INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD  PARA SEL:
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL 3 =
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. !

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO




DECIMASEXTA.-
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JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA". ‘

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE ~SE  COMUNICARA POR ESCRITO A 2 o
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE.
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO |
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL:
CONTRATISTA”",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LO
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO .
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA

RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO \
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS :
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN B
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
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DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE |
AMBAS PARTES. :

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,  LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS|
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SsuU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS |
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE : ‘

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER.
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA  TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADQOS Y

APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN‘
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE

INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE:
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

Lo |
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DECIMANOVENA.-

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO!
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, ~OBLIGANDOSE A  PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS. ;

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 12 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL

2016.

POR EL AYUNNM}/{NTO:

EL PRESID

PAL.
— D&a:ﬁo
Y ALEJANGRA AGUILERA

ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

N\

C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS.
PERSONA FISICA
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