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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 9 dias del mes de MAYO del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “AMPLIACION.DE RED ELECTRICA EN CALLE EL FRIJOLITO"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del aho fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL FRIJOLITO” ubicada en:
RANCHO EL GIRASOL. Sea contratada al C. ING. VICTOR CRUZ CRUZ. Mediante el
procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESID CIPAL ICO MUNICIPAL X
VA ) l:g
ING. JM P, ANEDA LIZARDO LIC. EN PSIC. NANCY TAN ' LAZALDE.
N
DIRECTOR DE OLLO SOCIAL DIRECTOR DE OB UBLICAS.
C.P. MIGUEL VALADEZ DKLGADO ARQ. HIRAM ALBERTO NIARQUEZ ESTRADA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Cel. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel.y Fax (01433) 935-00-88 [ 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com




PROGRAMA FONDO PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

CTO. No. MS50-DDS-SOM-FIlI-16-ELECT-047

OBRA "AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE EL
FRIJOLITO ”

| % UBICACION  RANCHO EL JIRASOL.
MONTO $ 600,505.00
RN | e Y CONTRATISTA NG, VICTOR CRUZ CRUZ.
MUNICIPIO DE R.F.C. CUCV650514 RA3

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN

SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA CC LIC. EN PSICOLOGIA

NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON

DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE

ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACT ER DE

%\gINDICO MUNICIPALY POR LA OTRA EL ING. VICTOR CRUZ CRUZ, CASADO, MAYOR DE

DAD, ORIGINARIO DE Y VECINO DE SOMBRERETE, CON DOMICILIO PARTICULAR

EN CALLE DURANGO ESQUINA TABASCO, EN COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS,

SOMBREREJE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
SOMETIENPOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A)

B)

9)

B):=

E).-

F).-

DECLARACIONES

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR

LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE
PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE
RED ELECTRICA EN CALLE EL FRIJOLITO" UBICADA EN: RANCHO EL GIRASOL.

OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33
PROGRAMA FIII

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJIUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO
40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.-/’JE( CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
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Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. CUCV650514 RA3,

REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: N.0o.H0811610105

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/96/02-2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/XX1/2016

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE DURANGO ESQUINA
TABASCO, COLONIA AMPLIACION LOPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZAC.,
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

C).~ QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

SUMINISTRO Y COLOC. DE CORTACIRCUITO FUSIBLE

MULTICO 6 PZA 2.819,00 16.914,00

CCF’S 100A 35 KV

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE |
CONCRETO PC 12-750 T. IND.MEX. 9 PZA 9.441,00 84.968,00
SUMINISTRO Y gdLOCACION DE CRUCETA PV-200 PROMESA - PZA 1.134,00 4.536,0C

SUMINISTRQ'Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC PROMESA 7 PZA 151,00 1.057,00




SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 33PD IUSA 11 PZA 1.188,00 13.068,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA PR PROMESA 20 PZA 38,00 : 760,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS MAQ, PROMIESA 6 — 84,00 504,00
16X152
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLOS MAQ. REIAESA 4 - 84,00 336,00
19X63
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA PR 200 PROMESA 17 PZA 1.477,00 25.109,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO DR 16X457 PROMESA 28 PZA 183,00 5.124,00
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE QJO RE PROMESA 24 PZA 91,00 2.184,00
;ummsmo Y COLOCACION DE GRAPA REMATE RAL- BROINMESA o _ 259,00 6.216,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS 11-35 QHIO - _— 518,00 12.432.00
KV BRASS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3 PROMESA 5 PZA 379,00 1.895,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1 PROMESA 15 PZA 171,00 2.565,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR IC IUSA 30 PZA 51,00 1.530,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2BS PROMESA 21 PZA 189,00 3.969,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA
ANILEA53 PROMESA 4 PZA 533,00 2.132,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 2UH PROMESA 4 PZA 263,00 1.052,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 1PA  IUSA 8 PZA 467,00 3.736,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE CV1 IUSA 20 PZA 341,00 6.820,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R USA 8 PZA 210,00 1.680,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 4R IUSA 8 PZA 249,00 1.992,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACABO G3 IUSA 8 PZA 51,00 408,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AG 5/16
MT. q 17.640,
(SOGUILLA) IUSA 360 S 9,00 640,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTOR PARA — g _— 981,00 7.848,00
" RETENIDA
i;]oMINISTRD Y COLOCACION DE VARILLA PREF. ACSR S 5 o 95,00 475,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE P/ CABLE SHN - _— 71,00 4.544,00
AG 5/16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE P/ ACSR-2  SHN 14 PZA 67,00 938,00
SUMINISTRO Y £0LOCACION DE CONECTOR
DERIVADOR /0-1/0 BURDNY 55 PZA 51,00 2.805,00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 CMSA 335 KGS 159,00 53.265,00
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULT. DE
ALUM.(2+1)1/0-2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE MULT. DE
ALUM.(1+1)6-6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE AS-2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR LINEA
VIVA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO DE
TIERRA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CU-2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGA PARA
SOLDURA CADWELL

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE CU-4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSF. TDA1-15-
33000-120/240

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LEDS
DEGOW 127V

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO PARA L.
SUBURBANA 1.50 M

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL DE
ALUBRADO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR
CILINDRICO AL-CU 6-6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION
P/MEDICION

PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A
LA OBRA

CMSA

CMSA

CMSA

BURDNY

BURDNY

CMSA

CMSA

CMSA

CMSA

PROLEC

CMSA

100

300

10

40

10

MTS.

MTS.

KGS

PZA

PZA

PZA

KGS

PZA

KGS

PZA
MTS
PZA

PZA

PZA

PZA

LOTE

LOTE

LOTE

150,00
28,00
166,00
430,00
207,00
651,00
481,00
230,00
468,00

86.396,00
154,00
12.679,00

344,00
7.906,00
35,00
1.890,00
1.796,00

2.994,00

15.000,00
8.400,00
830,00
1.720,00
828,00
6.510,00
19,240,00
2.300,00
2.808,00

172792,00
2.464,00
50.716,00

1.376,00
15.812,00
840,00
3.780,0
3.592,00

2.994,00

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL

CONTENIDOQ DE LAS SIGUIENTES:

/ CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTQO" ENCOMIENDA A “EL

CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:
“"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL FRIJOLITO”
UBICADA EN: RANCHO EL GIRASOL Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

" .

HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $ 600,505.00 (SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS
CINCO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO IVA.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “"EL CONTRATISTA"
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL

PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION /
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO

EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 10 DE
MAYO DEL 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30
DE AGOSTO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y, DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
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DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO DEL APROBADO POR EL FONDO
III REPRESENTADO POR LA CANTIDAD DE $ 180,151.50 (CIENTO
OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.).

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10
% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECT: O POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU  REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON |
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS !
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR |
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN
PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE /J
SEA  COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DB 2Rl
AYUNTAMIENTO”

B g A N I S o Tl
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-
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FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS
SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA
MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE
PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA. LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMQ ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES "EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” PAGARE POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, Y
AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SUPLIRLO POR UN PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.




S,

NOVENA.-
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

"EL  CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.,

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTQ", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO"” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
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EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO,

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA 7
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE

OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE

UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO

DENOMINADO “"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN

LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL

AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE

CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL

AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO

/ DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANQS Y

PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO

CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.
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IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, i
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O !
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE

LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO

SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE !
"EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.-  PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA :
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTQ", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO i
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASQ,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL ~ DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
/ MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA

DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA

= CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO"” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A

MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- *EL

AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO(/ ,
’

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION  INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD  PARA  “EL
AYUNTAMIENTQ”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
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DECIMASEXTA.-
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CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION
DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA  DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE  COMUNICARA POR  ESCRITO A UEE
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE - YEL
CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN N@
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUIT®
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, AST COMO CONVENIO MUTUO DE
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AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.-  SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SuU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS |
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS |
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
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DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA g{)
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LC
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOQS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJIUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR !
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO i
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA |

R e
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CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL |
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU I
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, |
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA i
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 9 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 3‘
2016.

POR EL AYUNTAMIENTO:

P & "o
LIC. EN PSIG: CY ALEJANDRA AGUILERA
LAZALDE. |

DIRECTOR DE O S PUBLICAS.

ARQ. HIRAM ALBER l RQUEZ ESTRADA, f

POR EL CON RAT TA:

Z CRUZ i
"PERSONA FISICA. i
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