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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 2 dias del mes de Mayo del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “"REHABILITACION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE
CABECERA MUNICIPAL"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2014)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras PUblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afo fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “REHABILITACION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA
MUNICIPAL” ubicada en: CABECERA MUNICIPAL sea contratada a ING. GERARDO
CASTANON MARTINEZ mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

SINDICO MUNICIPAL

DIRECTOR DE RROLLO SOCIAL DIRECTOR DE O S PUBLICAS.

C.P. MIGUEL ALAb\EZ DELGADO ARQ. HIRAM ALBERTO’W\R&UEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac,, C.P. 99100
Tel.y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocialq3@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

CTO. No. MSO-DDS-SOM-Flil-14-URB-050

OBRA "REHABILITACION DE
BANQUETAS EN
DIFERENTES CALLES DE
CABECERA MUNICIPAL.”

UBICACION  CABECERA MUNICIPAL .

o w MONTO $ 436,638.71

N :\"‘]"" oy T o
Thpl N
~ MUNICIPIO D CONTRATIST  ING.GERARDO CASTANON
SOMBRERETE, ZAC. . MARTINEZ.
R F.C CAMG7801227P0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN
SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENT O, REPRESENTADO POR LA CC LIC. EN PSICOLOGIA
NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON
DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115, CALLE SAN MARTIN Y CALLE
ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS EN SU CARACTER DE
SINDICO MUNICIPALY POR LA OTRA EL ING. GERARDO CASTANON MARTINEZ, MAYOR
DE EDAD, ORIGINARIO DE GUADALUPE, ZACATECAS, CON DOMICILIO PARTICULAR
EN CALLE RETORNO TEPEYAC No.16 RINCON GUADALUPANO, GUADALUPE, ZAC. A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” METIENDOSE A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: /L

M
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DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A)

B)

)

)i

E).-

F).-

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,

CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE

CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE

PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE

CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2014 PARA LA OBRA DENOMINADA:
“REHABILITACION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE CABECERA

MUNICIPAL” UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL. OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIiI

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACIO
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULS
40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS. '

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-
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SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE




B).-

)

D).-

E).-

F).-

CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. CAMG7801 227P0.

REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: N.0.H022392210

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/196/03-2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/XXXIV/2016

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE RETORNO TEPEYAC No.16
RINCON GUADALUPANO, GUADALUPE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS
LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE
INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y

CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS
ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

ke CONCEPTO ] [ unip. | cant. [ eu. | tota |
DEMOLICION DE BANQUETA DE PIEDRA LAJA REGULAR Y/O $
IRREGULAR POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRAY M2 409,53 S 4571

HERRAMIENTA.

18.719,62

EXCAVACION EN FORMA MECANICA EN MATERIAL TIPO1YIIDEO.CO A

2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD ASI
COMO TRASPALEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A

$

wa 219,80 139,98 30.767,60

ORILLA DE CEPA.

e ————————
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ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION

EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACION DE 5.00 A 30.00 M DE M3 230,85 S 59,87 13 330 93

DISTANCIA. Tt

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN CAMION DE VOLTEQ FUERA DE 5

OBRA AL PRIMER KILOMETRO DE DISTANCIA, INCLUYE: MAQUINARIAY M3 230,85 S 94,67 .
ot Sl T LT

EQUIPO.

RELLENO PARA DAR NIVEL, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO EN s $

CAPAS DE 0,20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% P.P.S. M3 136,62 217.94 57496

INCLUYE: PIZON DE MANO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 4 e ¢

GUARNICION DE ADOQUIN DE PIEDRA IRREGULAR DE 5 A 10 CMS DE

ESPESOR COLOCADA DE CANTO CON PARTE SUPERIOR EN CORTE NIL 118,60 H— 55—

RECTO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: ’ 199,88 23.705,77

MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE PIEDRA DE LA REGION EN

FORMATO IRREGULAR DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO; ASENTADA § s

CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 Y ACABADO EMBOQUILLADO M2 409,53
REMETIDO LAVADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3; INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

516,29 211 436,24

APLANADO EN MURQOS CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA PROP.
1:1:6 CON 2.5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE M2 87,24
OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.

> $
194,35 16.955,09

FORJADO DE ESCALON DE A BASE DE PIEDRA DE LA REGION DE
FORMATO IRREGULAR DE 18 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA,

ASENTADA CON MORTERO ARENA PROP. 1:4 Y ACABADO ML 21,79 271583 5.923,18
EMBOQUILLADO CON CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, S
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL TERMINAR LA OBRA, CON
ACARREOS LOCALES EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y M2 287,388 $ 1200 454 i
HERRAMIENTA MENOR.
. 'SUBTOTAL: 5375412,53
>§ | VA $60.226,03
— TOTAL:  $436.638,71 |

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN:
“REHABILITACION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DE
CABECERA MUNICIPAL” UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL.Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
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ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE
LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL
CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI
MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $ 436,638.71 (CUATROCIENTOS TREINTA ¥ SEIS
MIL SEISCIENTOS TREINTAY OCHO PESOS 71/100 M.NJ)
INCLUYENDO IVA.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE
AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI ‘EL
CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO
TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES
RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA
QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN
SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 2 DE
MAYO DEL 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA
DE JUNIO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA,
DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN
INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- NO APLICA
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SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE UNA ESTIMACION UNICA, QUE SERA PRESENTADA
AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. S o .

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
PUES “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR
PAGOS EFECTUADQOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS
RECURSOS, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” PAGARE POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, Y
AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SUPLIRLO POR LN PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO" PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA[
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DR
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

<7 OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE

X\ DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS = UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
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CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO® LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA®,
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO"”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “"EL AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS. !

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. _
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS

DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES © ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO®, Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADQS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA

MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA /‘/

\< CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE

RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
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CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE ©O PUNIBLE AL
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEX
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A
LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LA
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO.

>< DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y

- PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
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CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.- pPENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL \

PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE 2
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDQ CON EL PROGRAMA

DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE

LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA

MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO

EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN E

=N

TIEMPO DEL PROGRAMA, “"EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION D
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA

CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL  AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y
127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

e —— Eiose s oS,
MSO-DDS-SOM-FIII- 14-URB-050 Pagina 9




=. 7 AP o
. = ] B | A t } 3
S S TABRR ERETE

DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-
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SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO"” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS
LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO
UN CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN
LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y ' REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU

AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL ‘Bl
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

RESCICION  INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD PARA “EL 7

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS
DE QUE CUANDO '"EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,
LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL
CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS

0




HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTQ" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION

DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA

RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE  COMUNICARA POR ESCRITO A “EL

CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES

AL RESPECTO QUE SE

TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION

DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y
EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL

CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A
HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA  QUE SE OTORGUE EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS

RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE

INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT

Y "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADQ ANTICIPADAMENTE

DE INTERES GENERAL,

CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA

X>& EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO”

PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN

DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COM
AMBAS PARTES.
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DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-

</
X

DECIMANOVENA.-

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA 2a=0
QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES  INDUSTRIALIZADOS QUE  DEBERAN  SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QU
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA- ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA FEJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
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CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA

CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 2 DIAS DEL MES DE MAYO DEL
2016.

POR EL AYUNT

EL PRESIDE

ING. JUAN PAB, ANEDA LIZARDO.

SI

ICA MUNICIPAL
\ M\

LIC. EN PSIC. NA@MUILERA

_——  LAZALDE.

DIRECTOR DE DE

L.C. MIGUEL VA

\DELGADO.

DIRECTOR D ls PUBLICAS.

Sl I

r

ARQ. HIRAM ALBERT® MARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

RN T

ING. QRAR \STANON MARTINEZ

T PERSPNAFISICA.
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