PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 7 dias del mes de JULIO del afio 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “"CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAEZ"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del ano fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAEZ” ubicada en la
Comunidad de: CABECERA MUNICIPAL sea contratada a la empresa C. HILDA ALICIA
MONTANES GOMEZ. Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

L H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE )/j PAL Silﬁco MUNICIPAL

ING. JUAN PABL@ CASTANEDA LIZARDO LIC. EN PSIC. N
%Lm SOCIAL

DIRECTOR DE O PUBLICAS.
1/

DIRECTOR DE

C.P. MIGUEL VALADXDE\GADO ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. gg100

Tel.y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com




PROGRAMA FONDO PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
CTO. No. MSO-DDS-SOM-Fill-16-EDUC-066
OBRA “"CONSTRUCCION DE AULA
DE USOS MULTIPLES EN
COBAEZ.”
UBICACION CABECERA MUNICIPAL.
MONTO $ 850,019.97

CONTRATISTA  C. HILDA ALICIA
MONTANEZ GOMEZ.

R.F.C MOGH630210AMA.

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A
QUIEN SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR LA C. LIC. EN
PSICOLOGIA NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE, MEXICANA, CASADA,
MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE FAGOAGA 115,
CALLE SAN MARTIN Y CALLE ANGELES EN BARRIO LA PILA, SOMBRERETE,
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL Y POR OTRA PARTE LA
C. HILDA ALICIA MONTANEZ GOMEZ, CASADA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD,
CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE REFORMA No. 118, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO,
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE
CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE
FUE NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
CONTRATOS Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE
PROGRAMA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

0 QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DESCRIPCION SE ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

D).~ QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR /
LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE

& PARA EL PROGRAMA FIII 2016 PARA LA OBRA DENOMINADA: “"CONSTRUCCION DE

AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAEZ" UBICADA EN: CABECE

MUNICIPAL. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAM
33 PROGRAMA FIII.

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJIUDICACION
DIRECTA CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICUL

27, 41 y 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMAS.

F).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE
ESTE CONTRATO.

c‘} \l
. SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:
A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA

LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON
CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
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OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. MOGH630210AMA.

REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.5: No. Q9510988109.

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/6/01-2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/CC/IV/2016

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE REFORMA No.118 COL.
CENTRO SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. :

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

Q).

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y
CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS
SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS
PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE
AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN
VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

SR s

PREELIMINARES

e T T e R S . e

LIMPIEZA DE TERRENO PLANO DE 0,00 A 250 M2, POR MEDIOS
MANUALES, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. s A2 3 1058 > 434350

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO DE 0,00 A 250 M2,

POR MEDIOS MANUALES CON HILO ¥ MANGUERA DE NIVEL. M2 185,00 ? e > S
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EXCAVACION EN TERRENO TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS,
DE 0,00 HASTA 2,00 DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: CARGO
DIRECTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN
CAPAS DE 0,20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO AL 90% P.P.5.
INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CIMENTACION

PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETC SIMPLE DE
F'C=100KG/CM2 DE 0,10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE:
ACARREQ DE MATERIALES, DESPERDICIOS, COLOCACION,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

MURQ DE MAMPQOSTERIA DE (.50 CMS DE ESPESOR, A BASE
DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION, ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1.:5, INCLUYE: ROSTREADO A UNA CARA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ZAPATA AISLADA CUADRADA DE 0,80X0,80 CMS, 0,20 CMS DE
ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 (3/8") @ 0,20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO DE F'C=200KG/CM2,
INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ANCLAJE DE CASTILLOS A PARRILLA ARMADA CON VARILLA
DEL No. 3 (3/8") @ 0,20 CMS DE ESPESOR EN AMBOS
SENTIDOS , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPQO
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ANCLAJE DE CASTILLOS ARMEX SECCION 0,15X0,15 CMS,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

ALBANILERIA

CADENA DE DESPLANTE SECCION 0,15X0,20 CMS, A BASE DE
CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL
No. 3" F'Y=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2" @ 0,20 CMS,
INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

CASTILLO DE SECCION 0,30 X 0,25 CMS A BASE DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM,
ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 (1/2") Y ESTRIBOS A CADA
0,20 CMS DEL No. 2 (ALAMBRON) INCLUYE: MATERIAL,
CIMBRA, DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS,
HABILITADO Y ARMADO DE ACERQ, LIMPIEZA, MANQ DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

CASTILLO DE SECCION 0150 X 0,15 CMS A BASE DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, AGREGADO DE 20 MM,
ARMADA CON ARMEX, INCLUYE: MATERIAL, CIMBRA,
DESCIMBRA, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO
¥ ARMADO DE ACERC, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

MURO A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO 07X14%28 CMS
ACABADO COMUN, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO
ARENA 1:4, ELEVACION MANUAL A UNA ALTURA DE 3.00 MTS,
ACARREC HORIZONTAL EN CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE
10.00 MTS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA ,
HERRAMIENTA Y EQUIPQ.

M“
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CADENA DE CERRAMIENTO SECCION 0,15X0,20 CMS, A BASE
DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 ARMADA CON 4 VARILLAS DEL
No. 3" F'¥=4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL No. 2" @ 0,20 CMS,
INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPQ.

PISO FIRME DE 0,10 CMS ESPESOR A BASE DE CONCRETO
F'C=200KG/CM2 AGREGADOQ DE 20 MM, CEMENTO NORMAL
REVENIMIENTO DE 8 A 10 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON
MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 ROLLO DE 100 MTS,
ACABADO RUSTICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO.

LOSA

LOSA ALIGERADA A BASE DE CONCRETO DE F'C=250KG/CM2
AGREGADO MAX. DE 20MM, CEMENTO NORMAL
REVENIMIENTO 8 A 10 CM, DE 0,25 CMS DE ESPESOR,
NERVADURAS ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 (3/8"),
CASETON DE 0,50 X 0,50 CMS DE 0,20 CMS DE ESPESOR,
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE:
MATERIALES,CIMBRA, DESCIMBRA, MANQ DE CBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TRABE DE SECCION 0,25 X 0,50 CMS A BASE DE CONCRETO
F'C=250KG/CM2 ARMADA CON 2 VARILLAS DEL No.3 (3/8"), 2
VARILLAS DEL No. 4 (1/2"), 3 VARILLAS DEL No.6 (3/4") Y
ESTRIBOS DEL No.2 (ALAMBRON) @ 0,20 CMS

PRETIL DE 0,60 CMS DE ALTURA A BASE DE LADRILLO ROJO
RECOCIDO 07X14X28 CMS ACABADO COMUN, ASENTADO
CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ELEVACION MANUAL A
UNA ALTURA DE 3.00 MTS, ACARREQ HORIZONTAL EN
CARRETILLA A UNA DISTANCIA DE 10.00 MTS INCLUYE
MATERIAL, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO.

BASE PARA TINACO CON MEDIDAS 1,50X1,50X1,00 MTS, DE
LADRILLO ROJO RECOCIDO 07X14X28 CMS ACABADO COMUN,
ASENTADQ CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, ELEVACION
MANUAL A UNA ALTURA DE 3.00 MTS, CON LOSA MACIZA DE
0,10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LOSA PARA BASE DE OVALIN SECCION 0,65X1,30 CMS
ELABORADA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON
VARILLAS DEL No.3 {3/8") @ 0,20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
DE 0,10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LOSA PARA BARRA DE SERVICIO SECCION 0,60X7,00 MTS
ELABORADA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON
VARILLAS DEL No.3 (3/8") @ 0,20 CMS EN AMBOS SENTIDOS,
DE 0,10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO, MATERIALES,
MANQ DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ACABADOS

APLANADO EN MURQ EXTERIOR A PLOMO Y REGLA ACABADO
FINO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 2,5 CMS DE
ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 5,00 MTS,
INCLUYE: PERFILES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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REPELLADO EN MURO INTERIOR A PLOMO Y REGLA ACABADO
REGLEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4 DE 2,00 CMS
DE ESPESOR, HASTA UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 5,00
MTS, INCLUYE: PERFILES, RESANES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES ¥ PLAFOND DE
1,50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO A REVENTON Y REGLA,
HASTA UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 5,00 MTS, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PINTURA VINIMEX 700 DE COMEX BLANCQ Y COLORES
REGULARES SUPERFICIE NUEVA EN APLANADQ FINO EN
MURQOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR
5X1 REFORZADO, APLICACIGN A DOS MANOS, HASTA UNA
ALTURA DE 5,00 MTS.

SUMINISTRQO ¥ COLOCACION DE VITROPISO PARA INTERIOR
MCA. INTERCERAMIC LINEA CATANIA MOD. AVORIO
SEMIBRILLO SECCION 0,60 X 0,60 CMS INCLUYE: CARGO
DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO PARA EXTERIOR
MCA. INTERCERAMIC LINEA TECA MOD. HEARTWOOD MATE
EN SECCION 0,40 X 0,60 CMS INCLUYE: CARGO DIRECTQ DEL
COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE AZULEJO SECCION DE 0,15 X
0,25 CMS INCLUYE: REPELLADO EN MURQ, RECORTES,
REMATES, EMBOQUILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ZOCLO (DE VITROPISO)
SECCION DE 0,60 X 0,07 CMS INCLUYE: CARGO DIRECTQ DEL
COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION A BASE DE IMPERMEABILIZANTE
ACRITON DE FESTER COLOR BLANCO O ROJO CON 5 ANOS DE
GARANTIA EN 2 CAPAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA

SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MUEBLES DE BANO Y EQUIPO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MCA. QRION MQD.
FIERO K COLOR BLANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL
COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO MCA. GLACIER
BAY MOD. RIENZI 3,8 LT COLOR BLANCO, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN
CUADRADO MCA, ORION MOD. KUB 1T. COLOR BLANCO,
INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CARGO DIRECTO DEL COSTO
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ESPEJO EN SECCION DE 0,70 X
1,00, INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTOQ DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ACCESORIOS PARA
BANQ COMPLETO, INCLUYE: JABONERA SENCILLA PARA
EMPOTRAR, PORTAPAPEL, CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA PARA LUMINARIA, INCLUYE: APAGADOR ELECTRICO,
DESARROLLO DE 10,00 MTS, MATERIALES, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SALIDA PARA CONTACTQ, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA TIPO PANEL DE LED
MOD. PAN-LED/45W/40/S MCA. TECNOLITE, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE:
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 POLO DE 15 A 50
AMP. TIPO QO, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES,
INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTQ,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODOQ LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA,
INCLUYE: CABLE CAL. 8 CON UN DESARROLLO HASTA 100,00
MTS, INCLUYE: MATERIALES, POLIDUCTO, CONEXIONES,
INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARBOTANTE EXTERICR CON
FOCO AHORRADOR MOD. TL-6055/S SATINADO LINEA FORZA
MCA. TECNOLITE, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA

SALIDA SANITARIA PARA W.C. A BASE DE TUBO DE P.V.C. DE 4"
PARA DESCARGA INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO DE
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, MINGITORIO Y TARJA A
BASE DE TUBO DE P.V.C. DE 2" PARA DESCARGA INCLUYE:
CARGO DIRECTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA COLADERA A BASE DE TUBO DE PV.C.
DE 4" PARA DESCARGA INCLUYE: CARGO DIRECTO DEL COSTO
DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO CON ACCESORIOS
PARA INSTALACION DE 1,100 LTS INCLUYE: CARGO DIRECTO
DEL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

PZA

SAL

SAL

PZA

LOTE

LOTE

PZA

SAL

SAL

SAL

PZA

2,00

2,00

12,00

14,00

10,00

1,00

1,00

5,00

3,00

4,00

2,00

1,00

s

1.239,10

775,00

588,60

583,60

4.385,00

1.280,00

3.750,00

815,00

255,00

234,00

255,00

2.100,00

$

$

$

5

$

247820

1.550,00

7:063,20

8.240,40

43.850,00

1.280,00

765,00

936,00

510,00

2.100,00
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ALIMENTACION HIDRAULICA DE TOMA DOMICILIARIA A

TINACO A BASE DE TUBQOPLUS DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES,

CONEXIONES, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LOTE 1,00 S 1.300,00 5 1.300,00
MENOR Y TODO LO NECESARIOQ PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA A BASE
DE TUBOPLUS DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES,
CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. CON TUBO PLUS DE 1/2",

INCLUYE: MATERIALES, MANQO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SAL 3,00 $ 395,00 5 1.185,00
EQUIPO.

SALIDA HIDRAULICA LAVABO, MINGITORIO Y TARJA CON TUBO

PLUS DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SAL 4,00 $ 395,00 $ 1.580,00
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CANCELERIA Y CARPINTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CANCELERIA CON
UNA ALTURA DE 1.20 MTS X 2,10 MTS, CON PERFIL DE 3",
INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS O BISELES, INCLUYE: MATERIALES,
SUMINISTRO, COLOCACION Y DESPERDICIOS.

LOTE 1,00 $ 1.850,00 S 1.850,00

PZA 2,00 S 3.955,00 S 7.910,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE CANCELERIA
CON UNA ALTURA DE 2,00 MTS X 0.50 MTS, CON PERFIL DE 3",
INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS O BISELES, INCLUYE: MATERIALES,
SUMINISTRO, COLOCACION Y DESPERDICIOS.

PZA 2,00 S 1.475,00 S 2.950,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE CANCELERIA
CON UNA ALTURA DE 1,60 MTS X 3.35 MTS, CON PERFIL DE 3",
INCLUYE: CHAPA, BISAGRAS O BISELES, INCLUYE: MATERIALES,
SUMINISTRQ, COLOCACION Y DESPERDICIOS.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA A BASE DE

ALUMINIO DE 2", ACRILICO Y PUERTA ABATIBLE, CON UNA

ALTURA DE 1,80 MTS, INCLUYE: PASADORES, BISAGRAS O ML 4,80 $ 1.385,00 S
BISELES, MATERIALES, CORTES, SUMINISTRO, COLOCACION Y

DESPERDICIOS.

ESTRUCTURA DE ACERO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABRILLA A BASE DE PTR DE

2"X 2" CAL. 14 CON UNA ALTURA DE 0,90 X 17,5 MTS DE

LARGO, FORRADA CON PANEL "W" POR AMBOS LADOS, KGS 299,70 S 138,70 5
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SUMINISTRO, COLOCACION Y
DESPERDICIOS.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE 1/2" EM SECCION
DE 0,15 X 0,25 CMS, ANCLADA EN CASTILLOS, INCLUYE:
MATERIALES, CORTES, SUMINISTRO, COLOCACION ¥
DESPERDICIOS.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE VIGA A BASE DE MONTEN
TIPO C DE 6"X 2" DOBLE, UNIDO PARA FORMAR VIGA
RECTANGULAR, CON UNA LONGITUD DE 4,70 MTS DE LARGQ, KGS 474,90
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, ANCLAJES, SUMINISTRO,

COLOCACION Y DESPERDICIOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLCR

BLANCO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

ANTICORROSIVO, PRIMARIO, MATERIALES, SUMINISTRO, KGS 774,60 S 4,20 5 3.253,32 Y
APLICACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

INSTALACION DE GAS

PZA 5,00 S 8.855,00 S 44.275,00

PZA 7,00 S 680,20 5 4.766,30

ur

38,90 S 18.473,61

SUMINISTRO E INSTALACION DE GAS ESTACIONARIO DE 300
LTS MARCA TATSA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PZA 1,00 S 7.285,50 5 7:285,50
SUMINISTRO ¥ COLOCACION.
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SALIDA PARA GAS EN COCINA A BASE DE TUBERIA DE COBRE
DE 3/8" CON UNA DESARROLLO HASTA 10,00 MTS, INCLUYE:
MATERIALES, RANURAS, RESANES, CONEXIONES, PRUEBAS DE
FUNCICNAMIENTO, MANO DE ORA Y HERRAMIENTA MENOR.
LIMPIEZA GENERAL, DURANTE ¥ AL FINALIZAR LA OBRA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
ACARREOS HORIZONTALES HASTA UNA DISTANCIA DE 20,00 M2 185,00 S 9,70 S 1.794,50
M. APILE DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SAL 1,00 S 655,00 % 655,00

S5 SEASUBTOTAL W sl
T T SR

TOTALI S 8

32.775,84

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL
CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:

“CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN COBAEZ”
UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
3& ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA

DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGO
DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTE
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRAN
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR
O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE
CONTRATO ES DE: $ 850,019.97 (OCHOCIENTOS MIL DIECINUEVE
PESOS 97/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA”.
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL
PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EIERCICIOS, ESTARA
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CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO
EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA
OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 11 DE
JULIO DEL 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 14
DE OCTUBRE DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- "EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A
DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR
EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS
PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 50%,
REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 255,005.99 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS 99/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS,

% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20{%
(VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES D
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE
SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE
ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN

e e e o s st e s

o ey
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PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE
SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS
MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A
LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE
COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS
TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS

\ CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

N\ DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO".

SEXTA.- FORMA DE PAGO FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
MEDIANTE LA FORMULACION DE UNA ESTIMACION UNICA, QUE SERA
PRESENTADA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR }
CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES
PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTE
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY)
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN (
POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN T i
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL 7
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO
PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAIJOS,
PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR

PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.
2 SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
= "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO"

UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
e ————EERS -\ . .1 % s
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TOTAL DE LA'OBRA CONTRATADA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL
ANTICIPO MISMO QUE SERA PRESENTADO PREVIA A LA ENTREGA
DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES CONTADOS
APARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO. PARA GARANTIZAR LOS
TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A PRESENTAR ENTE EL AYUNTAMIENTO UN PAGARE
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
- LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE L
DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA
SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO E
LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO>
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “E
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANT
O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE
SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS
12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION
DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES
Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE

%‘
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

T
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LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS,
SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE
TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES
CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS
PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS
PARCIALES O TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS
DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE
LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A
CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADQS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON
CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE
CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE A
CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN
REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL
DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO
Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS




OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA
DE “EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL
CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA ANTE
NINGUNA AUTORIDAD.

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA” SE
OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “"CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN
LAS  ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE
CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL
AYUNTAMIENTO”, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO
DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR/
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICAYO
MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENT
CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBR
LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRA
SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE
"EL AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN
SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO
A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- “EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE
VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTANDAS POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA
DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
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DECIMACUARTA.-

INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA
MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL
PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA
ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL AYUNTAMIENTO”
APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO
EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA
POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO
PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE
LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN
LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL ~ DEBERA  CUBRIR A “EL  AYUNTAMIENTQ?,
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA
DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN
TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENT
PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN
CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS
JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO
IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL
AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE
CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A
MAS DE 30 DIAS.

e e R vwsen
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DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESCICION ~ INMEDIATA  SIN  RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO
ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION
INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO?, ADEMAS
DE QUE CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE
TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO” RESOLVERA Lt
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES
LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACI
DE “EL CONTRATISTA".

\& LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE
RESCICION ~ ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISI
CORRESPONDIENTE ~SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN
CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO"”, RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE

HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “"EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A WV
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DECIMASEXTA.-

3

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-

e il

HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, ©HASTA QUE SE OTORGUE EL  FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE
HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE
EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO”
Y "EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE
EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE
ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE L
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,  LINEAMIENTO
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OB

PUBLICAS 'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y Su

QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LO
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “"EL CONTRATISTA” ACEPTA
UE :

. A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE
LOS MATERIALES PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA
UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL,
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
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DECIMANOVENA.

SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS
MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN
CUESTION, SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE
INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARNOS Y PERJUICIOS
POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”.

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- "ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR
SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A _PARTICIPAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 7 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2016.

POR EL AYUNTAMIENTO:
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LIC, EN PS ALEJANDRA AGUILE
LAZALDE.




I\ POR EL CONTRATISTA:

4

YW 2o .
C. HILDA A(}ICIA MONTANEZ GOMEZ.
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA FISICA.
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