PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 17 dias del mes de NOVIEMBRE del ano 2016.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
oBRrA: "CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA”
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas Yy Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones IT y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras PUblicas o

Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacidn Plblica, a

correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA” ubicada en: FRANCISCO R.
MURGUIA sea contratada a I3 empresa C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO
mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con Ia finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho Proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICQ MUNICIPAL

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

a f

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR DE O S PUBLICAS.

/

ARQ. DANIEL A OUIVEL REYES, ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.
=14 .
¢ ¢

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Pzlacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P, 55100

Tel.y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrol]osodalq;@hotmaii,com
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

MEXICANA, CASADA,

MAYOR DE EDAD, SOLTERA, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA
No. 352 coL, CENTRO, SOMBRERETE, ZAC, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES v CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES @F {

PRIMERA. - “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:
A)
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PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA” UBICADA
EN LA COMUNIDAD DE: FRANCISCO R. MURGUIA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FII1.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LoS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS.

TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA,
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

CENTRO, SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Yy
EFECTOS LEGALES DE EST| E CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO,  PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

transformamos @\

e I Y &

————



o

OMBRERETE

4

I

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

E).s EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE
OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE  EN:
"CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA"UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: FRANCISCO R, MURGUIA Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL
INCISO "C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL. MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES
DE: $ 347,558.82 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS 82/100 MM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL @'
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI“EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADOQ, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y
LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA
LA MISMA.
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TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 21 DE NOVIEMBRE
DEL 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 21 DE ENERO DEL
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$104,267.65 (CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS 65/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL.

CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”,
EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN
OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS
MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN
DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE &
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR

AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTAB

LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A
LECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS

FISCALES, LOS GASTOS FINANCIERQS

SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO

AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE

VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”,

EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL

SEPTIMA.-

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICID

MEDIANTE LA FORMULACION DE
AD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO,

LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS

EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN

CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EIECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN  COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN

EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSQOS,

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” UN

Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL
10°% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS

PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, &/

DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REA
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CON
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUB
LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES AC

M

COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE

CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTA

SO-DDS-SOM-FIII-16-EDUC-003
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LIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
FORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
LICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON

UERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS -

DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL
RAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

transformamos ®

—— = Sombvevete

i



-

SOMBRERETE

NOVENA.-

MSO-DDS-SOM-FIIi-16-EDUC-003

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE
“EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTQ”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO.
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO,
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN
QUE “EL AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN
POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL
ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTOQ"”, ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARO
GRAVE O 'PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU
REPARACION,
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DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-
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REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL,
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI
LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO
CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5%
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA  RETENCION SENALADA COMO PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA”, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION. d
S LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN

CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS

PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS n

————————————————— e e ——
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO  VIGENTE Y DEMAS  DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES
A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS '
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE
TIENE DE INCONFORMARSE.

MSO-DDS-SOM-FlII-16-EDUC-003 J
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DECIMASEXTA.-

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-

DECIMANOVENA.-

MSO-DDS-SOM-FIII-16-EDUC-003

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUIJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINQOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS
MATERIALES PETREQOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE
MATERIALISTAS LOCALES, ASI  COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION,
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO,
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO
EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A
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PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA
PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.:

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE

CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
ZAC.; EN ORIGINAL A LOS 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO 2016,

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

SINDICA MUNICIPAL

ING. SA LUNA VALDEZ,

DIRECTOR DE DESARRQLLO SOCIAL

ARQ. DANIEL

VEL REYES.

DIRECTOR DE OB PUBLICAS.

ARQ. HIRAM ALBERT® MARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

Opisei Sereal0

C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO
ARELLANO.
PERSONA FISICA,

MS0O-DDS-SOM-FIll-16-EDUC-003
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PAGARE

Debo (emos) ¥

pagaré (mos) incondicionalmente po

No. r i

En

S
{ugary Fachade Expedicidn

r aste Pagare ala orden de

Sombrerets, 7aca

17 de

MUNICIFIO DE SOMBRERETE

e

e e

BUENOPORS$| ¢ 104.267,6 |

NOVIEMBRE de 16

=

S L e e
Nonibre de ia Persong 8 Quien ha de FPagarse

en

—L_icantidad de:

\

R P
Valor recibido & mi (nuestra) entera satisfaccion. Este pagaré for
no pagarse cualquiera
hasta el dia de su \lquidacion, causara intereses moratorios 2l tipe de

Lugar da Pega

de ellos a su vancimie

nto, seran exigibles

S I T e S

(CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTQS SESENTA

ma parte de una serie
todos los que le sigan en numero, adem

numerada del 1 at

e

|

et

as

Y SIETE PESOS

Fecha de Pago.

I e e

e

e

|

Aifei el U Ny ___ ytodeos ssian sujetos afa condicién de que, al
de los ya vencldos; desde la fecha de vencimiento
% mensual, pagadero en asla

de sste documento
ciudad juntamente con el principal.

[ Nombre y datos del deudor |

\‘Nomm . ARQL. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO. i A

| it CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 357 | IS ;U]; L=z MO
R 0 LoulcENTRE SOMBREREIEZAL | e () LX sU _\,\35_!:’5__[_,‘_

ipusrairl

A T s

ASUNTO: Garantia Anticipo de obra

El que suscribe C. AR
por este conducto, gue pestablece e
otorgado por concepto de ANTICIPO de la
TELESECUNDARIA
ubicada en FRANCISCO R. MURGUIA
la cual sera ejecutada bajo el contrato No.
realizado con recursos del Ramo 33

Q. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO.
| compromiso de responder por el manto
CONSTRUCCION DE AULA EN

manifiesta

obra:

MSD-DDS-SOM—FII!-lE-EDUC-OOB
del Programa:

Fondo para la Infrae (Fondo Il 2016)

structura Social Municipal

con € Ar 18 the Ja ey i Obras

Publicas y ServiCios relacionados con las mi

pyento 8 que e

AnLCIPO MO AL AR

Sombrerete, zac,, a 17 dias del mes de Noviembre del ano 2016.

. ARQ. MARTH

A CRISTINA SCRRANO ARELLANQ

(Representante Lepal Persond Fisica)
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En Sombrerete, Zaa. 17 de_  NOVIEMBRE da o

Lugar y Fecha de Expadicion

MUNICIPIO DE SOMBRERETE

Nombre de la Persana a Quien ha de Pagarse
en DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ebl DF FNEROQ DEL 2017
La cantidad de: Kgarde Pagy Fecha da Pago

Debo (emos) y pagaré (mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de

j (TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)

Valor recibido & mi (nuestra) entera satisfaceion, Esta pagare forma parte de una serie numerada del 1 al y todos estan sujetos a la condicién de que, al
no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran exigibles todos los que le sigan en numero, ademas da los ya vencidos, desde la fecha de vencimienlo de sste dacumento
hasla el diz de su liquidacion, causara intereses moratorios al lipo de % mensual, pagadero en esla ciudad juntamente-con el principal.

1

Nombre y datos dei deudor ‘
Nembre &

ARG AR A ORISR A ERRANG ARFHANG | Acepto (amas)
Direccidn sl e sl T = S c I
CALLE TaNACTID ZARAGOZA NG 353 ) R _’—’E-? L f\f
|P0b§3£.‘iéﬂ oL rf'Lln‘l“rlD.’\f S:\:\JGR&F‘;E A Firma (5)6“(1\_‘)‘—/"\))’\ \)“/ :E'M(l
ASUNTO:.  Fianza de Cumplimiento
El que suscribe C. ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO.
manifiesta  por este conducto: que garantiza el debido cumplimiento de contrato de
la obra denominada: CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA
ubicada en  FRANCISCO R. MURGUIA.
la cual fue ejecutada bajo el contrato No. MSO-DDS-SOM-FIlI-16-EDUC-003
realizado con recursos del Progama: (FONDO 111 2016)

Fondo para la Infraestructura Social Municipal

La presents garantia se atorgade-confarmidad con ol Art 25 g

Publicas y Serviclos relacionadas con las mesray para el [stad

frabajos m LCONH A, v podra cancelatse solo mediante | tontor

ITHIAT ELCamtratista

Ny L umphde ©on tadas sus oblipaciomes

Sombrerete, zac., a 17 de Noviembre del afio 2016

(g K S0

e
C. ARQL. MARTHA CRISTINA SFRRAND ARFLLANQ.

(Representante Legal Persona Fisica)




Proyecto: CONSTRUCCION DE AULA Fecha: 17 de nov 2016
Compaiiia: Presidencia municipal Asunto: Cotizacidn

Lugar: ’ Atencion:
Francisco R. Murguia Dpto. Desarrollo Social

Ubicacidon Sombrerete Zacatecas

NUM. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD P.U. TOTAL

Preliminares y plataformas

trazo y nivelacién de un terreno urbano de 0 2 250 m2

1.00 ) . : m2 54.80 $9.14 $500.87
por medios manuales con hilo manguera y nivel.

2.00 limpieza de terreno plano a mano, incluye apile. m2 54.80 514.50 $794.60

CIMENTACION

zapata aislada cuadrada en terreno tipo | A de concreto
de 200kg/cm2 agregado de 20mmseccion de 70por
70mts peralte de 0.15mts plantilla de 0.06 mts de
espesor, armado sencillo con acero de refuerzo del #3
@20 en ambos sentidos dado de concreto de 0.21
x0.21 y una altura de 0.25armado con 4 varillas #2 de
didmetro y estribo del #2 separado @ 15 incluye cimbra
comun mano de obra, herramienta menor,

pza. 17.00 $586.10 $9,963.70

plantilla de 5¢m de espesor a base de concreto simple
de Fe=100 kg/cm2 agregado de 20mm de revenimiento
5.00 de 8 a 10 cm acarreo horizontal a una distancia de m2 18.13 §156.12 $2,830.46
25mts incluye preparacion de la superficie nivelacién
maestreado y colado.

murete de enrase en cimentacion con tabique /X 12x28
cm hecho a mano de 7cm de espesor, junteado con
mezcla cal hidra arena 1:5 de proporcién, con espesor
promedio de 1.6 cm a la altura de 9mts. Incluye
materiales mano de obra equipo y todo lo necesario

u correcto ejecucidn,
cadena de liga de concreto seccidn 0.14x0.35 con

fabricacién de concreto fc=250 kg/emz agregado de 20
mm incluye cemento en revolvedora de un saco mano
de obra fabricacién bajas resistencias cimbra acabado
11.00 |comin a 4 usos armada con 4 varillas del #3(3/8) del #2 ml 32.60 $345.76 $11,271.78
(1/4) estribos a @ cada 20 cm, del #2.5 incluye
cimbra comun descimbra cortes traslapes desperdicios
habilitado armado de acero y cruces de varillas. mano
de obra y equipo.

6.00 m2 17.58 $385.54 $6,777.79

relleno de material inerte (tepetate ) en capas de 20cm
de espesor compactado al 90%pps con compactador
tipo bailarina incluye suministro de material del banco
de tierra,

N

11.00 M3 22,00 $235.45 $5,179.90




11.00

Castillo de concreto Tc=250 kg/cm2 14x14 cm armada
con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm2, estribos del
numero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra comun y cruces
de varillas,

mi

13.20

$242.98

$3,207.34

11.00

Castillo de concreto fc=250 kg/cm2 1421 cm armada
con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm32, estribos del
numero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra comdn y cruces
de varillas.

mil

33.00

$289.30

$9,546.90

11.00

de varillas.

Castillo de concreto fc=250 kg/cm2 14x25 cm armada
con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm2, astribos del
numero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra comun y cruces

mi

Albafileria

6.60

$321.56

$2,122.30

8.00

Cadena de cerramiento fe=250 kg/cm2 14x20 cm
armada con 4 varillas del nimero 2 fy=4200kg/cm2,
estribos del ndmero 2 @cada 20 ¢m, incluye cimbra
aparente

ml

32.60

$285.13

$9,295.24

9.00

Piso de firme de concreto simple de 12 cm de espesor,
acabado comun, concreto hecho en obra de fc = 200
kg/cm2. Incluye malla electro soldada, mano de obra,
herramienta y todo lo necesario.

M2

48.00

$267.00

$12,816.00

12.00

Muro de tabigue rojo comun o block de 7x14x28 cm de
14 cm de espesor asentado con mortero, cemento-
arena de 1:5 de 0.00 3 6.00 mts de altura incluye
materia y mano de obra. Acabado comun

m2

38.00

$367.67

$13,971.46

14.00

Muro de 21cms de tabique rojo comun o block de
7x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado con
mortero, cemento-arena de 1:5 de 0.00 a 6.00 mts de
altura incluye materia y mano de obra, Acabado comln

M2

34,84

$469,34

$16,351.81

15.00

trabe de seccidn de 0.25 x0.30mts concreto de
200kg/cm2agregado de 20 cemento normal
revenimiento de 8 a 10 cimbra 3 caras acabado
aparente a 4 usos armada con acero de refuerzo 4
varillas #5y 2 varillas #4 de diametro y estribos de
varillas de #3 @0.20mts a una altura de 4 mts elevado
con bote, incluye todo el material necesario, cimbra
descimbra, cortes traslapes, desperdicios, habilitado y

[armado de acero, limpieza, mano de obra equipo

ML

6.70

$985.00

$6,599.50

Losa de concreto para techo considerando cimbra
acero de refuerzo FY=4000kg/cm2 #3 3/8

corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

16.00 |FC=250kg/cm2 con agregado méximo 38 milimetros m2 70.00 $898.18 $62,872.60
curado con agua incluye materiales mano de obra
equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucién
gotero, forjado de gotero en losa a base de cemento

17.00 |arena, incluye material mano de obra, herramienta de ML 34.20 $86.00 $2,941.20




ACABADOS

19.00

aplanado acabado fino en muros a regla, nively plomo
a base de mezcla cemento arena 1:3de proporcion en
espesor promedio hasta 4 cm, hasta 3.00mts de altura
incluye desperdicio.

m2

146.00

$206.13

$30,094.98

21.00

aplanado de yeso cemento agua en plafon de 3cm de
espesor promedio a reventdn y regla hasta una altura
de 3.00 mts

m2

70.00

$1939.00

$13,930.00

22.00

suministro y colocacién de vitropiso de 30x30x2.5cm de
espesor, sobre firme de concreto asentado con pega
piso marca greca o similar incluye :materiales mano de
obra herramienta y todo lo necesario para su correcta
instalacién

m2

48.00

$309.40

$14,851.20

20.00

pintura vinimex vinil acrilica marca Comex para
interiores y exteriores en superficies de yeso cementoy
concreto previamente preparadas , en muros hasta una
altura de 2.50 mts, incluye suministro y aplicacion.

m2

146.00

$62.70

$9,154.20

zoclo ceramico de talavera de 5cm color a eleccion de
cliente incluye mano de obra y todo lo necesario para
su correcta instalacion.

INSTALACION ELECTRICA

ul

28.00

$2,128.00

41.00

luminaria empotrados HID modo. Cuadrado 76/6h 2x35
w cuerpo de acero galvanizado, acabado en poliéster
micropulverisado de aplicacién electrostatica. Reflector
de aluminio anodizado y cristal termo templado con
proteccién para rayos uv.

sal.

8.00

$550.80

$4,406.40

42.00

salida contacto monofasico polarizado duplex 15 AMP
AH con caja de lamina tapa de plastico color blanco y
tubo condict p.d. de didmetro de 13 y 25mm incluye
material THW cal 12 cable desnudo cal. 10 tuberia,
codos coples, cinta de aislar y desperdicio.

sal

11.00

$408.77

$4,507.47

42.00

salida de alumbrado o contacte con caja de plastico
thicine. Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

sal

8.00

$498.00

$3,984.00

43.00

suministro y tendido de poliducto negro de 38mm de
diametro incluye conexiones trazo excavacion y relleno.

ML

37.65

$52.00

$1,957.80

44.00

suministro y colocacién de interruptor termomagnetico
de 1 polo 15 a 50 amp, tipo QO, incluye conexién y
prueba

PZA

Aluminio

$185.00

$370.00




fabricacion ventana de 2.40 por 1.50 a base de
perfiles , con marco y batiente con duela de aluminio
28.00 |pivote desconcentrado y cerradura incluye materiales pieza 4,00 $9,990.00 $39,960.00
acarreos cortes desperdicios, herrajes mano de obra
equipo y herramienta.

fabricacién puerta de 1.00 x 2.40 de altura a base de
perfiles de aluminio de 2", acabado anadizado natural
con cristal claro de 5" incluye suministro de todos los
29.00 [materiales con susy elavaciones hasta el sitio de su pieza 1.00 $8,500.00 $8,500.00
utilizacion, vinilos colocacién pijas taquetes sellado
perimetral, cortes desperdicios, herrajes mano de obra
especializada herramienta y equipo de seguridad.

Obra exterior

guarnicién de concreto f'c 250kg/cm2 agregado de 20
mm, cemento normal normal revenimiento de 8 a 10cm
seccion trapezoidal de 0.15X0.20x0.50 cimbra comdn 4
usos incluye pintura para trafico amarilla o blanco en
prasentacion de cubeta de 19 litros materiales mano de
obra equipo y herramienta.

28.00 ML 29.30 $380.00 $11,427.00

bangueta de concreto f'c 200kg/cm2 agregado de 20
mm, cemento normal revenimiento de 8 3 10cm
29.00 [armado con malla electro soldada 66-1010 rollo de 100 M2 18.00 $381.00 $6,858.00
mts incluye cimbra comin materiales mano de obra
equipo y herramienta.

impermeabilizacidn en azotea a base de impercool y
29.00  |similar y membrana de fibra de vidrio, incluye M2 70.00 $218.00 $15,260.00
preparacion suministro y aplicacién.

Muro de tabique rojo comun o block de 7x14x28 cm de
14 cm de espesor asentado con mortero, cemento-
arena de 1:5 de 0.00 a 6.00 mts de altura incluye
materia y mano de obra. Acabado comun

28.00

M2 8.79 $355.67 $3,126.34

Total de Ia edificacién

$347,558.82

Arg. Martha Cristina Serrano Arellano




NPDO CONSTRUCGCGIONES

ELSNPDO

Proyecto: Construccion de Aula

Dpto. Desarrollo social

Fecha: 15 de noviembre del 2016

Cotizacion

Ubicaciér Sombrerete Zacatecas

Lugar: Francisco R. Murguia

NUM.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U.

TOTAL

1.00

trazo v nivelacién de un terrenc urbano de 0 a 250 m2 por
medios manuales con hilo manguera y nivel,

m2

54.80 §6.13

$335.92

2.00

limpleza de terreno plano a mano, incluye apile.

54.80 36.13

$335.92

Total de preliminares

$671.85

zapata aislada cuadrada en terreno tipo | A de cocreto de
200kg/cm2 agregade de 20mmseccion de 7Opor 70mts peralte
de 0.15mts plantilla de 0.06 mts de espesor, armado sencillo con
acero de refuerzo del #3 @20 en ambos sentidos dado de
concreto de 0.21 x0.21 v una altura de 0.25armado con 4 varillas
#3 de diometro vy estribo del #2 separado @ 15 incluye cimbra
comun mane de obra, herramienta menor.

pza

17.00 $920.00

§15,640.00

5.00

plantilla de 5cm de espesor a base de concrato simple de Fe=100
kg/cm?2 agregado de 20mm de revenimiento de 8 a 10 cm
acarreo horizontal a una distancia de 25mts incluye preparacion
de le superficie nivelacion maestreado v colade.

m2

1813 $90.00

$1,631.70

6.00

murete de enrase en cimentacion con tabique 7x14x28 cm hecho
a mano de 7cm de espesor, junteado con mezcla calhidra arena
155 de proporcion, con espesor promedio de 1.6 cm a la altura de
gmts. Incluye materiales mano de obra equipo y todo lo
necesario para su correcto ejecucion.

m2

17.58 $390.00

$6,856.20

1n.00

cadena de liga de concreto seccion 0.14x0.35 con fabricacion de
concreto fc=250 kg/cm2 agregado de 20 mm incluye cemento
en revolverora de un saco mano de obra fabricaccion bajas
resistencias cimbra acabade comun a 4 usos armada con 4
varillas del #3(3/8) del #2 (1/4) estribos a @ cada 20 ¢cm, del
#25 incluye cimbra comdin descimbra cortes traslapes
desperdicios habilitade armado de acero y cruces de varillas.
mane de obra y equipo.

ml

32.60 $320.00

$10,432.00

11.00

relieno de material inerte (tepetate ) en capas de 20cm de
espesor compactado al 90%pps con compactador tipo ballarina
incluye suministro de material del banco de tierra.

M3

22.00 $215.00

$4,730.00

1.00

Castillo de concreto fc=250 kg/cm2 14x14 ¢cm armada con 4
varillas del niimero 3 fy=4200kg/cm2, estribos del nimero 2 @
cada 15 cm, incluye cimbra comin y cruces de varilles.

ml

13.20 $243.00

$3,207.60




11.00

Castillo de concreto fc=250 kg/cm2 14x21 cm armada con 4
varillas del ndmero 3 fy=4200kg/cm2, estribos del nimero 2 @
cada 15 em, incluye cimbra comin v cruces de varillas.

ml

33.00

$270.00

$8,910.00

11.00

Castillo de concreto fc=250 kg/em2 14x25 cm armada con 4
varillas del ndmero 3 fy=4200kg/cm2, estribos del nimero 2 @
cada 15 cm, incluye cimbra comdn y cruces de varillas.

mi

6.60

$315.00

$2,079.00

Total de cimentacion

§53,486.50

8.00

Cadena de cerramiento fc=250 ka/cm2 14%20 cm armada con 4
varillas del ndmero 3 fy=4200kg/cm2, estribos del nimero 2
@cada 20 cm, incluye cimbra aparente

ml

32.60

$350.00

$11,410.00

9.00

Piso de firme de concreto simple de 12 cm de espeser, acabado
comin, concreto hecho en obra de fc = 200 kglem2. Incluye
malla electro soldada, mano de obra, herramienta y todo lo
necesario.

M2

48.00

$250.00

$12,000.00

12.00

Muro de tabigue rojo comin o block de 7x14x28 cm de 14 cm de
espesor asentado con moertero, cemen to-arena de 1:5 de 0.00 a
6.00 mts de altura incluye materia y mano de obra. Acabado
comun

m2

38.00

$345.67

$13,135.46

14.00

Mure de 2icms de tabigue rojo comin o block de 7x14x28 cm de
14 cm de espesor asentado con mortero, cemen to-arena de 1:5
de 0.00 a 6.00 mts de altura incluye materia y mano de obra.
Acabado comun

M2

34.84

$390.00

$13,587.60

15.00

trabe de seccion de 0.25 x0.30mts concreto de
200kg/cm2agregado de 20 cmcemento normal revenimiento de
8 a 10 cimbra 3 caras acabado aparente o 4 usos armada con
acero de refuerzo 4 varillas #5y 2 varillas #4 de diametro y
astribos de varillas de #3 @0.20mts a una alura de 4 mts
alevadocon bote, incluye todo el material necesario, cimbra
descimbra, cortes traslapes, desperdicios, habilitade v armado de
acero, limpieza, mano de obra equipo ¥ herramienta de mano.

ML

6.70

$785.00

§5,259.50

Total de albaiiileria

$55,392.56

16.00

Losa de concreto para techo considerando cimbra acero de
refuerzo FY=4000kg/cm2 #3 3/8 FC=250kg/cm2 con agregado
mésximo 38 milimetros curado con agua incluye materiales mano
de obra equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

m2

70.00

$665.18

546,562.60

17.00

gotero, fojado de gotero en losa a base de cemento arena,
incluye material mano de obra, herramienta de corte y todo lo
necesario para su correcta ejecucion,

ML

3420

$66.00

$2,257.20

Total de losa

9.80

19.00

aplanado acabado fino en muros a regla, nivel y plomo a base
de mezcla cemento arena 1:3de proporcion en espresor promedio
hasta 4 cm, hasta 3.00mts de altura incluye desperdicio.

m2

146.00

$146.13

$21,334.98

21.00

aplanado de yeso cemento agua en plafén de 3cm de espesor
promedio a reventdn y regla hasta una altura de 3.00 mts

m2

70.00

$144.20

$10,094.00

22.00

suministro y colocacién de vitropiso de 30x30x2.5¢cm de espesor,
sobre firme de concreto asentado con pega piso marca greca o
similar incluye :materiales mano de obra herramienta y todo lo
necesarlo para su correcta instalacion

m2

48.00

$377.00

$18,096.00
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20.00

pintura vinimex vinil acrilica marca comex para interiores y
exterlores en superfecies de yeso cemento y concreto previamente
preparadas , en muros hasta una altura de 2.50 mts, incluye
suministro v aplicacién.

m2

146.00 §35.00

$5,110.00

23.00

zoclo cer@mico de talavera de 5cm color a eleccidn de cliente
incluye mano de obra y todo lo necesaric pard su correcta
instalacién,

ml

28.00 $66.00

$1,848.00

Total de acabados

$56,482.98

41.00

juminaria empotrados HID rod. Cuadrado 76/6h 2x35 W cuerpe
de acero galvanizdo, acabado en poliester micropulverisado de
aplicacién electrostatica. Reflector de alumnio anodizado y cristal
termo templado con proteccion para rayos uv.

sal.

8.00 §550.00

$4,400.00

42.00

salida contacto monofasico polarizado duplex 15 AMP AH con
coja de lamina tapa de plastico color blanco y tubo condict p.d.
de digmetro de 13y 25mm incluye material THW cal 12 cable
desnudo cal. 10 tuberia, codos coples, cinta de aislar v deperdicio.

sal

1.00 $550.00

$6,050,00

42.00

salida de alumbrado o contacto con coja de plastico thicino.
Incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento

sal

8.00 $550.00

$4,400.00

43.00

suministro v tendido de poliducto negro de 38mm de diametro
incluye conecciones trazo excavacion y relleno.

ML

37.65 $40.00

$1,506.00

44,00

suministro v colocacion de interruptor termomagnetico de 1 polo
15 & 50 amp, tipo QO, incluye conexién y prueba

PZA

200 §255.00

$510.00

Total de Electricidad

$16,866.00

28.00

fabricacién ventana de 2.40 por 150 a base de perfiles, con
marco v batiente con duela de aluminio pivote desconcentrade v
cerradura incluye materiales acarreos cortes desperdicios,
herrajes mano de obra equipo y herramienta.

4.00 $8,000.00

$32,000.00

29.00

fabricacién puerta de 1.00x2.40 de altura a base de perfiles
de aluminio de 2", acabado anodizado natural con cristal clare
de 5" incluye suministro de todos los materiales con sus y
eleveciones hasta el sitio de su utilizacion, vinilos colocacion pijas
taquetes sellado perimetral, cortes desperdicios, herrajes mano de
obra especializada herramienta y equipo de seguridad.

pieza

1.00 $7,500.00

$7,500.00

Total de Aluminio

$39,500.00

28.00

guarnicion de concreto ¢ 250kg/cm?2 agregdo de 20 mm,
camento normal nermal revenimiento de 8 a 10cm seccion
trapezoldal de 0.15X0.20x0.50 cimbra comun 4 usos inclye
pintura para trafico amarilla ¢ blance en presentacion de cubeta
de 19 litros materiales mano de obra equipo y herramienta.

ML

2930 $310.00

$9,083.00

29.00

banqueta de concreto ¢ 200kg/cm2 agregdo de 20 mm,
cemento normal normal revenimiento de 8 a 10cm armado con
malla electrosoldada 66-1010 rollo de 100 mits incluye cimbra
comun materiales mano de obra equipo v herramienta.

M2

18.00 §307.00

$5,526.00

29.00

impermeabilizacién en azotea a base de impercool y similar v
membrana de fibra de vidrio, incluye preparacién suministro y
aplicacion.

M2

70.00 $218.00

$15,260.00

L




Muro de tabicue rojo comiin o block de 7x14x28 cm de 14 ¢cm de
espesor asentado con mortero, cemen to-arena de15de 0.00a

= 6.00 mts de altura incluye materia y mano de obra, Acabado M2 e §335.07 32.95054
comun
Total de obra exterior $32,819.54
Total de la edificacién $304,039.23
iva $48,646.28
Total $352,685.50
A 7 / g
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REMINILLER

Construcciones y remodelaciones

SR. REGINO SALAS RODRIGUEZ

RFC. SARR7509944

CALLE SOCAVON #144 COL LAS ESCOBILLAS
SOMBRERETE ZACATECAS

CP 44100

Construccion de una aula
En Francisco R. Murgia

NUM.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD P.U.

TOTAL

Al

trazo y nivelacién de un terreno urbano de 0a 250
m2 por medios manuales con hilo manguera y nivel.

m2

54.80

$9.00

$493.20

limpieza de terreno plano a mano, incluye apile,

m2

54.80

$9.00

$493.20

Total de preliminares

$986.40

A3

zapata aislada cuadrada en terreno tipo | Ade
cocreto dé 200kg/cm?2 agregado de 20mmseccion de
70por 70mts peralte de 0.15mts plantilla de 0.06 mis
de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo
del #3 @20 en ambos sentidos dado de concreto de
0.21 x0.21 y una altura de 0.25armado con 4 varillas
#3 de diametro y estribo del #2 separado @ 15
incluye cimbra comun mano de obra, herramienta
menor.

pza.

17.00

$650.00

$11,050.00

Al

plantilla de 5cm de espesor a base de concreto
simpie de Fe=100 kg/cm?2 agregado de 20mm de
revenimiento de 8 a 10 cm acarreo horizontal & una
distancia de 25mts incluye preparacion de la
superficie nivelacion maestreado y colado.

m2

18.13

$80.00

$1,450.40

A5

murete de enrase en cimentacién con tabigque
7x14x28 cm hecho a mano de 7cm de espesor,
junteado con mezcla cal hidra arena 1:5 de
proporcién, con espesar promedio de1.6cmala
altura de 9mts. Incluye materiales mano de obra
equipo y todo lo necesario para su correcto
gjecucion.

m2

17.58

$316.00

$5,555.28

A6

cadena de liga de concreto seccion 0,14x0.35 con
fabricacién de concreto fe=250 kg/lom?2 agregado de
20 mm incluye cemento en revolvedora de un saco
mano de obra fabricacién bajas resistencias cimbra
acabado comin a 4 usos armada con 4 varillas del
#3(3/8) del #2 (1/4) estribos a @ cada 20 cm, del
#2.5 incluye cimbra comun descimbra cortes
traslapes desperdicios habilitado armado de acero y
cruces de varillas. mano de obra y equipo.

mi

32.60

$360.00

$11,736.00

AT

relleno de material inerte (tepetate ) en capas de
20cm de espesor compactado al 90%pps con
compactador tipo bailarina incluye suministro de

M3

22.00

$120.00

$2,640.00

material del banco de tierra.
A ¢ %7‘_;/"'
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A8

Castillo de concreto fc=250 kg/cm2 14x14 cm
armada con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm2,
estribos del nimero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra
comun y cruces de varilias.

ml

13.20

$206.00

£2,718.20

A9

Castillo de concreto fc=250 kg/om2 14x21 cm
armada con 4 varillas del numero 3 fy=4200kg/cm2,
estribos del numero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra
comun y cruces de varillas.

mi

33.00

$222.00

$7,326.00

A10

Castillo de concreto fc=250 kglem?2 14x25 cm
armada con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm2,
estribos del numero 2 @ cada 15 cm, incluye cimbra
gomun y cruces de varillas.

mi

6.60

$222.00

$1,465.20

Total de cimentacion

$43,042.08

A1l

Cadena de cerramiento fe=250 kg/em2 14x20 cm
armada con 4 varillas del nimero 3 fy=4200kg/cm2,
estribos del numero 2 @cada 20 cm, incluye cimbra
aparente

32.60

$222.00

$7,237.20

A12

Piso de firme de concreto simple de 12 cm de
espesor, acabado comun, concreto hecho en obra
de fc = 200 ka/em2. Incluye malla electro soldada,
mano de obra, herramienta y todo lo necesario.

M2

48.00

$234.00

$11,232.00

A13

Muro de tabique rojo comun o block de 7x14x28 cm
de 14 cm de espesor asentado con mortero,
cemento to-arena de 1:5 de 0.00 a 6.0C mts de altura
incluye materia y mano de obra. Acabado comun

m2

38.00

$315.00

$11,970.00

Al4

Muro de 21cms de tabigue rojo comun o block de
7x14x28 cm de 14 cm de espesor asentado con
mortero, cemento to-arena de 1:5 de 0.00 a 6.00 mts
de altura incluye materia y mano de obra. Acabado
comun

M2

34.84

$340.00

$11,845.60

A15

trabe de seccion de 0.25 x0.30mts concreto de
200kg/cm2agregado de 20 cemento normal
revenimiento de 8 a 10 cimbra 3 caras acabado
aparente a 4 usos armada con acero de refuerzo 4
varillas #5y 2 varillas #4 de diametro y estribos de
varillas de #3 @0.20mts a una altura de 4 mts
slevado con bote, incluye todo el material necesario,
cimbra descimbra, cortes traslapes. desperdicios,
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de
obra equipo y herramienta de mano.

ML

6.70

$685.00

$4,589.50

Total de albafileria

$46,8

74.30

A1B

Losa de concreto para techo considerando cimbra
scero de refuerzo FY=4000kg/cm2 #3 3/8
EC=250kg/cm?2 con agregado maximo 38 milimetros
curado con agua incluye materiales mano de obra
equipo y todo lo necesario para su correcta
gjecucion

m2

70.00

$860.00

$60,200.00

¥y
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AT

arena, incluye material mano de obra, herramienta
de corte y todo lo necesario para su correcta
gjecucion.

gotero, forjado de gotero en losa a base de cemento r

ML

34,20

$90.00

$3,078.00

Total de losa

$63,278.00

A19

aplanado acabado fino en muros a regla, nivel y
plomo a base de mezcla cemento arena 1:3de
proporcion en espesor promedio hasta 4 cm, hasta
3.00mts de altura incluye desperdicio.

m2

146.00 $155.00

$22,630.00

aplanado de yeso cemento agua en plafén de 3cm
de espesor promedio a reventon y regla hasta una
altura de 3.00 mts

m2

70.00

$149.00

$10,430.00

SUMMISU0o y TOTOCACION 48 VITopISo a8 FURSUXZ. GG
de espesor, sobre firme de concreto asentado con
pega piso marca greca o similar incluye :materiales
mano de obra herramienta y todo lo necesario para
a1i correcta instalacian

m2

48.00

$407.00

$19,536.00

A20

pintura vinimex vinil acrilica marca Comex para
interiores y exteriores en superficies de yeso
cemento y concreto previamente preparadas , en
muros hasta una altura de 2.50 mts, incluye
suministro y aplicacion.

m2

146.00 $56.00

$8,176.00

zoclo ceramico de talavera de 5cm color a eleccion
de cliente incluye mano de obra ¥ todo lo necesario
para su correcta instalacion.

28.00

$66.00

$1,848.00

Total de acabados

$62,620.00

A41

|umninaria empotrados HID modo. Cuadrado 76/6h
2x35 w cuerpo de acero galvanizado, acabado en
poliéster micropulverisado de aplicacion
slectrostatica. Reflector de aluminio anodizado y
cristal termo templado con proteccion para rayos uv.

sal.

8.00

$730.00

$5,840.00

A42

salida contacto monofasico polarizado diplex 156
AMP AH con caja de lamina tapa de pléstico color
blanco y tubo condict p.d. de diametro de 13 y 25mm
incluye material THW cal 12 cable desnudo cal. 10
tuberfa, codos coplees, cinta de aislar y desperdicio.

sal

11.00

$650.00

$7,150.00

A42

salida de alumbrado o contacto con caja de plastico
tbicino. Incluye todo lo necesario para su buen
funcionamiento

sal

8.00

$650.00

$5,200.00

A43

suministro y tendido de poliducto negro de 38mm de
diametro incluye conexiones trazo excavacion y
relleno.

ML

37.65

$48.00

$1.807.20

Ad44

suministro y colocacion de interruptor termo
magnético de 1 polo 15 a 50 amp, tipo Q0, incluye
conexién y prueba

PZA

2.00

$206.00

$412.00

Total de Electricidad

.-/

$20,409.20




fabricacion ventana de 2.40 por 1.50 a base de

, perfiles , con marco y batiente con duela de aluminio
A28 |pivote desconcentrado y cerradura incluye pieza 4.00 $8,000.00
materiales acarreos cortes desperdicios, herrajes
mano de obra equipo y herramienta.

$32,000.00

fabricacion puerta de 1.00 x 2.40 de altura a base
de perfiles de aluminio de 2", acabado anodizado
natural con cristal claro de 5" incluye suministro de
i tc_zc.}os los ma.t.ena‘k?s ccm.sus y eleva.rjmmle.s hasta el sieza 550 $6.000.00
sitio de su utilizacion, vinilos colocacion pijas
taquetes sellado perimetral, cortes desperdicios,
herrajes mano de obra especializada herramienta y

equipo de seguridad.

$6,000.00

Total de Aluminio $38,000.00

guarnicion de concreto f'c 250kg/cm2 agregado de
20 mm, cemento normal revenimiento de 8 a 10cm
seccion trapezoidal de 0.15X0.20x0.50 cimbra
A28 ; . ; ; . ML 29.30 $200.00
comun 4 usos incluye pintura para trafico amariila o
blanco en presentacion de cubeta de 18 litros

materiales mano de obra eguipo y herramienta.

$5,860.00

banqueta de concreto f'e 200kg/cm?2 agregado de
20 mm, cemento normal revenimiento de 8 a 10cm
A28 |armado con malla electro soldada 66-1010 rollo de M2 18.00 $267.00
100 mts incluye cimbra comun materiales mano de
obra equipo y herramienta.

$4,806.00

impermeabilizacion en azotea a base de impercool y
A29 |similar y membrana de fibra de vidrio, incluye M2 70.00 $218.00
preparacion suministro y aplicacion.

$15,260.00

Muro de tabique rojo comun o block de 7x14x28 cm
A28 de 14 cm de espesor asentado con mortero, M2 8.79 $315.00
cemento to-arena de 1:5 de 0.00 a 6.00 mts de altura ' ’

incluye materia y mano de obra. Acabado comun

$2,768.85

Total de obra exterior $28,694.85
SUB TOTAL $304,804.83
IVA $48,768.77

TOTAL $353,573.60

/m//

Regfno Salas Rodriguez




