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CONTRATO. No, 10-832042989-E49-2015

OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE
INDUSTRIAL"

UBICACION: MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
2AC.

MONTO: $ 1,749,496.34

CONTRATISTA: .0 ACQUA S, DER.L. DE C.V

R.F.C.: GACO811059U0

CONTRATO DE OBRA

CONVOCATORIA No. 10-832042989-E49-2016

POR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE PRECIO UNITARIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” REPRESENTADA
POR EL ARQ. IGNACIO CASTREION VALDEZ Y LA ING. SANDRA LUNA VALDEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
SINDICA MUNICIPAL Y POR LA OTRA, LA EMPRESA GRUPO ACQUA S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL, QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATIST, A", COMO
REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES \
PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: —

B) QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTA CON TODAS LAS-FACULTADS NECESARIAS PARA CELEBRAR EL

C) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN CUBIERTAS
CON RECURSOS DEL PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE: HABITAT.

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COLONIA CENTRO EN ESTA CIUDAD
DE SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECT: OS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E) QUE PARA LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR

PUBLICOS DEL MUNICIPIO. ‘ ol “
F) QUE LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DESEMPERARA
LAS FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

C).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BLVD. HEROES DE CHAPULTEPEC, PLAZA SCALA 1402-B INT. 10 FRACC.
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, ZACATECAS, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO,

DE TRABAJO, PLANOS Y PROYECTOS, ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE

E).- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 31, FRACCION X1V, 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CLAUSULATES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE:
$ 1, 749,496.34 (UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS 34/100 M. N.) LV.A. INCLUIDO. DESGLOSANDOSE BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINACIERA.,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION:

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TERMINAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN.UN m DE 40 DIAS
NATURALES, DEBIENDO INICIAR EL DiA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EL DIA 23 DE
DICIEMBRE DE 2016.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asf COMO LOS DICTAMENES, NO Asf
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALTZACION. 5 ;

LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION SE TRAMITARAN EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANOG DE ESTA PRESIDENCIA

MUNICIPAL, LOS CUALES SERAN GASTO DEL CONTRATISTA.
QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL AYUNTAMIENTO" OTORGARA UN ANTIETPO

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 90/100 M. N.).

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. gg100
Tel. y Fax 01(433) 935-00-88 / EXT-145
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"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHA OBRA, EL 10% DEL ANTICIPO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS Y EL 20% PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL
RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNO DE LAS ESTIMACIONES
PRESENTADAS POR CONCEPTOS TERMINADOS QUE SE FORMULEN DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN EL PAGO FINAL.

"EL CONTRATISTA” DEBERA ACREDITAR LA APLICACION DEL IMPORTE RECIBIDO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DENTRO
DE LOS CINCO DIAS DE RECIBIDO.

SERAN PRESENTADOS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE
DE PAGO. EL QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL RESIDENTE DE SUPERVISION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE

SEPTIMA.- GARANTIAS:

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE *
AYUNTAMIENTO” FIANZA QUE GARANTICE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR INSTITUCION

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONT RATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO” FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA
OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE Ei MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC., DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: @ :

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac.,, CP. 99100
Tel. y Fax 01(433) 935-00-88 / EXT-145
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LAS PARTES ACUERDAN QUE EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE ESTA OBRA NO SE SOLICITARAN AJUSTE DE
COSTOS POR CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SU

SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

CUANDO "EL CONTRATISTA" NOTIFIQUE A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS, ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

DECIMA.- REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”

CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION, EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO,

DEBERA MANIFESTAR ESCRITO LOS DATOS GENERALES DE LA PERSONA RESIDENTE, DIRIGIENDO TAL INFORMACION A
LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

DECIMO PRIMERA.- RELACIONES LABORALES:

CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASf COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
SECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. /

EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A HACER USO DE LA BITACORA CONVENCIONAL CON LOS DATOS ESPECIFICOS Y
BIEN REFERENCIADOS, MANIFESTANDO CADA SITUACION QUE SURJA EN LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, DE LA MISMA FORMA SE OBLIGARA AL CONTRATISTA QUE LLEVE A CABO EL LLENADO DE LA
BITACORA ELECTRONICA,

DECIMO TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. gg100
Tel. y Fax 01(433) 935-00-88 [ EXT-145
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"EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL
PROGRAMA, SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION SE OBTIENE QUE EL AVANCE ES MENOR DE LO QUE HABIA
QUE REALIZARSE, “EL AYUNTAMIENTP” APLICARA COMO SANCION EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA
ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE, CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES
POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO PENA CONVENCIONA'L,
SI "EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION
DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN
COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNT. AMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS
OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE
NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR
ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 154 Y 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMO CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA Y EN
CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARA LA COMUNICACION A “EL CONTRATISTA",

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SUSPENSION DEFINITIVA DE CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO ESTARA EN POSIBILIDAD DE SUSPENSION DEFINITIVA A CONSECUENCIA DE QUE POR
PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) NO SE HICIERAN LOS
DEPOSITOS CORRESPONDIENTES EN LA CUENTA ASIGNADA, EL PLAZO PARA QUE HAGA EFECTO EL PRESENTE PARRAFO,
SERA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, DONDE EL MUNICIPIO SE DESLINDA DE TODA REPONSABILIDAD ANTE DICHO
EFECTO.

DECIMO QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

"EL AYUNTAMIENTO” PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR
CAUSAS DE INTERES GENERAL, POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASf COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE
"EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULEN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMO SEXTA.- SOMETIMIENTO A LA LEY:
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS,

PROCEDIMIENTOS Y REQUISIT:! OS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS /

MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
DECIMO SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sembrerete, Zac.,, C.P. gg100
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A) A LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE APLIQUE LA DEDUCCION DEL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL
IMPORTE DE CADA ESTIMACION (SIN LV.A.), PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO NUMERO 191 DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE INSPECION, CONTROL Y VIGILANCIA
DE OBRAS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 37, FRACCION VIII, DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

DECIMO OCTAVA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LOS TRIBUNALES DEL
ORDEN COMUN DE LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE
PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL Y COPIA A LOS 14 DIAS DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISEIS,

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ

POR EL CONTRATISTA:

C. LIC. EDUARDO ORTEGA LOPEZ VITAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax 01(433) 635-00-88 ) EXT-145
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