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PRESIDENCIA MUI\!ICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 15 dias del mes de DICIEMBRE del afio 2016.
Sombrerete, Zac.
DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “AMPLIACION DE-RED DE DRENAIJE EN'AVENIDA NUEVA REFORMA”
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO 'III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin 'sujetarse.al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “AMPLIACIONDE RED DE DRENAJE EN AVENIDA NUEVA REFORMA” ubicada en:
CHARCO BLANCO. Sea contratada a C. ARQ. HECTOR MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ mediante
el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar . circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademés de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion pablica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

P% MUNICIPAL

e
g

ARQ. IG)H(CIO CASTREJON VALDEZ.

DIRECTOR DE DE LLO SOCIAL DIRECTOR DE Ows PUBLICAS.

ARQ. DANIEL %’%& IVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel, y Fax (01433) 935-00-88 / 935-6419
desarrollosocialg3@hotmail.com
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PROGRAMA  FONDOPARALA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
MUNICIPAL

CTO. No. Mso-pns;sdm-r‘ill-_is-bae_-'ﬂ&:s e

OBRA “AMPLIACION DE RED DE

DRENAIE EN AVENIDA
NUEVA REFORMA"”

UBICACION  CHARCO BLANCO.

MONTO $ 181,073.25

CONTRATISTA ARQ. HECTOR MIGUEL
HERNANDEZ GONZALEZ.

R.F.C. HEGH8304198X2
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MUNICIPIO D
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

G LE

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA ING. SANDRA LUNA VALDEZ,
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN SOMBRERETE,
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE EL C. ARQ. HECTOR
MIGUEL HERNANDEZ GONZALEZ MEXICANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE
ARTEZON, COLONIA CENTRO SOMBRERETE, ZACATECAS. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A)

B)

0

D).-

E).-

F).-

TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE FUE

NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN
BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DESCRIPCION SE-: .

ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO. '

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2016
PARA LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA NUEVA
REFORMA” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: CHARCO BLANCO. OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIIl. :

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

MSO-DDS-SOM-FIiI-16-DRE-001

SER UNA EMPRESA MEXICANA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y
FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO: i

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. HEGH8304198X
REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No. H0813022101
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/989/11-2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/LVIL/2016
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QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ARTEZON No. 17 COL. CENTRO,

SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. : '

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE
LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS

TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE
OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN ' SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO. BN
DE: $ 181,073.25 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y TRES PESOS

CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION
DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA NUEVA REFORMA" UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: CHARCO BLANCO. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA
SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C”
DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

25/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
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RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y
LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA
LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA-O.BRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 15 DE DICIEMBRE
DE 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE ENERO DEL

2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL

CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
APROBADO POR EL FONDO III, REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$54,321.98 (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
98/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA
DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES
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QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A
LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES
DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO
SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO
EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE
“"EL AYUNTAMIENTO”

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO,
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL
AYUNTAMIENTO"” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL ﬁ
CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” UN ‘
PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA
OBRA CONTRATADA SIN INCLUIR EL I.V.A. ‘

CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” PAGARE

IPO 'Y

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL R
EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR: EL AN
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SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR PAGARE EQUIVALENTE AL
10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL I.V.A. PARA RESPONDER DE
LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA
OBRA.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS  UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA

TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA
PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE
“"EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO.
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO,
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS. TRABAJOS, SIN
QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN
POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. |

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE
15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.  SI AL
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRQ DEL
ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION EXISTIEREN
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RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO", Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE

LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE TEL
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO
GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU
REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE
CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL

PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y EN NINGUN CASO
EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL CARACTER DE DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL
CONTRATISTA ANTE NINGUNA AUTORIDAD.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE
CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJVICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL

MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MO}AL LOS
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO
CUAL "EL AYUNTAMIENTO"”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS
OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5%
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE

RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”

COMO PENA CONVENSIONAL. SI “"EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL

TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS ;

RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE
LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO  PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS. '
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EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE' LAS OBLIGACIONES DE "EL
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA
DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA ‘“EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO,
Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20

DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO

PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA”", “EL AYUNTAMIENTO"” PROCEDERA A HACER EFE!
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GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE
DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE :
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUIETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESITE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE :

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE
MATERIALISTAS LOCALES,  CONSIDERANDO EL SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA UNA MISMA EMPRESA, AL LUGAR DE LA OBRA, ASI
COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER
ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES
DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNIGIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. i

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE/SERAN
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CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL_J
AYUNTAMIENTO". :

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN :CUE_STIO‘N,_ ;
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO,
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

ECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO
EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A
PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA
REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
ZAC., EN ORIGINAL ALOS 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
/EN ! /
ARQ. IGNA CASTREJON VALDEZ

PERSONA FISICA
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