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DESARROLLC 5OCIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL

LOCALIDAD: ESTACION FRIO

CONTRATISTA: C. ING.JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE

RFC. QUPJ880218UPO
VALOR DEL CONTRATO:  $ 46,473.26 | TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.
[ ronDO: | i
OPERACION | TIPO

REQUIERE ANTICIPO: S| NO PAGARE DE ANTICIPO:
REQUIERE FIANZAS: S| X | NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO:

PAGARE DE VICIOS OCULTOS:
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2017
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2017

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

OBRA: "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL"

S 13,941.98
S 4,647.33
S 4,647.33
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 17 dias del mes de ABRIL del afio 2017.
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SOCIALMUNICIPAL

CTO. No. MSO-DDS-SOM-FIl-17-VDIGNA-038 =~

OBRA "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO
ADICIONAL” & "

UBICACION ESTACION FRIO.

MONTO $46,473.26

CONTRATISTA C. ING. JESUS MANUEL QUIRINO
PUENTE. L . e

RF.C QUPI880218UPO

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

13

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. SANDRA ‘LUNA VALDEZ,

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA

MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NUEVA No. 35

SAN JOSE DE RANCHOS, SOMBRERETE, ZACATECAS. EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ING. JESUS MANUEL QUIRINO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD,

CASADO, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE LAS FLORES No.124 COL. CENTRO,

SOMBRERETE, ZAC, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: .

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, ‘CUENTA,CON
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL L CORRESPONDEN, EN LA |
PRESTACION DE LOS SERVICIOS. . L
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B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE FUE
NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE ‘PROGRAMA EN
BENEFICIO DE LA POBLACION. s

Q) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DESCRIPCION SE
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD - PRESUPUESTAL
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO. a7 -

D) QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE -
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2017
PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL” UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: ESTACION FRIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS
DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII. -

E)-- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
ZACATECAS. e

F).-~ QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO. S e

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA,
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO; .

T

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. QUPI880218UPO.

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-1285010 '

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/1302/113-2016

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XXVIIL/2017

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE LAS FLORES No.124 COL’.‘CENTRO,
SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES DE ESTE CONTRATO. L L

.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS é\

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE 'FIRMADOS
POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. VT
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D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIOS A REALIZAR, Y CONOCELA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA

CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCIéN DE‘LAsfoBRAS‘.: L

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS. | e o

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN: sy i

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE
OBRA. ' : ' !

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJE‘TARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA 'CONSISTENTE ~ EN:
"CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL” UBICADA EN LA COMUNIDAD i
DE;, ESTACION FRIO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C” DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS |
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA
VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE 'CONTRATO ES
DE: $46,473.26 (CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS 26/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS “TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y

LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVAA
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y @9\ :
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTAQUE LA -
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA

LA MISMA, , ;
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TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

MSO-DDS-SOM:-Fill-17-VDIGNA-038 ;
wos

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA,

OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 20 DE ABRIL DEL
2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE JUNIO DEL
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL

CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE o

LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE e
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS  DE ’

CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.,

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, - ALMACENES,
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL _MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$13,941.98 (TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 98/100
M.N.) e

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ |

POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE,
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A

LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; SU REGLAMENTO
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENT E CON CARGO A -
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA -
ESTIMACION FINAL. .

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”,
EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15

DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA

RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN
OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE . COMPROBADOS
MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS -
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO -LOS AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN -
DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS. ' e et
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

MSO-DDS-SOM-Fil-17-VDIGNA-038

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR e
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A

UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY. DE INGRESOS DELA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIBAD A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO". ; , 1

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO,
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION .
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. -

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN.
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION -
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES

A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS SE

CONSIDERARAN COMO  ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECT UADOS EN
EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTOQ"” UN
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO,
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN PAGARE EQUIVALENTE AL
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO: ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON‘, ,
LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL <

PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.




NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR'
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. .

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE
"EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE =
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA
CORRESPONDIENTE. L

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO,

ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS E =
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO,
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. et

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN = E &
QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN
POR RECIBIDOS. e : :

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A 7
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. oy ¢ .

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O

TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO

DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. - SIAL

RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL

ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN o
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL

N AYUNTAMIENTO"”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOSSE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO e
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE a\ “

LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO
GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU

REPARACION. L e

MSO0-DDS-SOM-Flll-17-VDIGNA-038
Aos

transformamos




DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE  OBLIGA A

ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL

SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE =
CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE

CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. e

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO = EMPRESARIO Y

PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA

DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAM‘IENTO'?,*[,EN :

RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y

PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DELAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA. =

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR,
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL,

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXQOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, e -

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL

AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS,
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ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE

DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN A
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. ‘ e e

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5%
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL |
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAs

RETENCIONES. e

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO!
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA

LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.f 7

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO  PENA |
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO,;EN; TAL
- CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL

REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER

MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES

DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA

FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL_PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS.
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE -
MOTIVARON DICHA SUSPENSION. , e

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO - DEL
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS. :

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRAHVAMENTEj‘ESTE'f
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION ALAS £
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ONLAS
MISMAS, SU ~ REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS  DISPO ONES =~
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE =
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN =~

EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN.
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A

LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. .

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, ~LINEAMIENTOS, ' BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATASIN =~
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA

EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO

DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE

RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". - 0

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE =
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES

AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20

DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA”. b :

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES

A "EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS

LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS -

40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTODELOS |
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS @\ .
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; L0 =7
ANTERIOR ES SIN PERIUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE
TIENE DE INCONFORMARSE. P e e
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y"eL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA -
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE

REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASf COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES. R

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE

ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS -

MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES" .
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A A

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,

ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.,

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS

MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE
MATERIALISTAS ~ LOCALES, ~ASI COMO, LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS = QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS |

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS

COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 'Z,‘ACATECA‘S‘.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON

LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN

CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION,
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO,

PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN

RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA- ‘“ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO
EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A




PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRE
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESA

RIO PARA QUE EL CONTRATISTA
PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE
IDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUD,
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

-
ARQ. IGN/ 10 CASTREJON VALDEZ.

SINDICA MUNICIPAL

ING. LUNA VALDEZ,

DIRECTOR

DE DESARROLLO SOCIAL

ARQUEZ ESTRADA.

27\
C. ING. JESUS MANU ‘(‘ RINO PUENTE.
CA.

PERSONA HS
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