CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FlII-17-VDIGNA-001
DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
LA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES

LOCALIDAD: EJIDO INDEPENDENCIA

CONTRATISTA: C. EDUARDO ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ

RFC. GOVE9002271V1
VALOR DEL CONTRATO:  $ 186,790.61 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.
| rfonDO: | [
OPERACION TIPO
REQUIERE ANTICIPO: ~ SI X NO PAGARE DE ANTICIPO:
REQUIERE FIANZAS: S| NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO:
PAGARE DE VICIOS OCULTOS:
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2017

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2017

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ‘

OBRA: "CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES"

S 56,037.18
$ 18,679.06
S 18,679.06




DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 17 dias del mes de ABRIL del afio 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: "CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES”
PROGRAMA: RAM033F0NDOII!OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacién Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del ano fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES” ubicada en la comunidad de:
EJIDO INDEPENDENCIA sea contratada. a.la empresa C. EDUARDO ADONAI GONZALEZ
VAZQUEZ mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no
alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o
costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitacion: publica en el tiempo requerido, debiendo
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ~~§oM5fl:5RERETE

PRESIDENTE.MUNICIPAL. .. . SINDICO MUNICIPAL

ARQ. IGNACIQCASTREJON VALDEZ. ING. SANDRALUNA v

r

DIRECTOR D E?DESARR LLO SOCIAL

{ [ ,
ARQ. DANIEL WFQUIVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com




PROGRAMA  FONDOPARALA
INFRAESTRUCTURA SO

MUNICIPAL ,
CTO. No. MSO-DDS-S0M-Fill-17-VDIC
OBRA “CONSTRUCCION

CUARTOS ADICION
UBICACION  EJIDO INDEPENDEN
MONTO $ 18’6;790;51

CONTRATISTA  C. ING. EDUARDO AD
GONZALEZ VAZQUEZ

RF.C GOVE9002271V1 -

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRAPUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. SANDRA LUNA VALDEZ,
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN SOMBRERETE,
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ING. EDUARDO
ADONAI GONZALEZ VAZQUEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO
PARTICULAR EN CALLE FRANCISCO ARCE No. 41 FRACCIONAMIENTO EL CORONEL,
SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE

A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: . o

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA: |
A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS. a0 f s
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)

D).-

E).-

F).-

QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNIC UE FUE
NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO D .NTRATOS .
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPQO DE EN,V' ,
BENEFICIO DE LA POBLACION. ' .

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DE (
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PR
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACI.N
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD*P SU UESTAL" '
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIOI IQUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAM 11
PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALE
EN LA COMUNIDAD DE: EJIDO INDEPENDENCIA. OBJETO DE ESTE CONTRATO DI
DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACIO
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44, 70,73 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ES ADO DE :
ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N CG ,CENTROE =
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECT OS LEGALES, ‘Ej ESTE
CONTRATO. o

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

0).-
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SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA,
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA ECNOLOGIA
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO; B

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. GOVE-900227-1V1,

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-12965102

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/CIIGOIDZ,IZ{}I?
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CMIXVIII[ZOU

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO ARCE No 41 ;
FRACCIONAMIENTO EL CORONEL, SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENAI_A PARA ,
TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. ~

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO

DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTELFIRMADOS i

POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. , "
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D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR ONOCE LA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA -
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS‘V,,,}
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS, ‘

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO‘ ‘
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA. SUPERVISION DE
OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN:
"CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES” UBICADA EN LA
COMUNIDAD DE: EJIDO INDEPENDENCIA. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL ..
INCISO “C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y ;
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES
DE: $186,790.61 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA |
PESOS 61/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y
LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVAA N\
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y 6&\
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA
LA MISMA,
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TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-
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PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA,

OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 20 DE ABRIL DEL

2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE JUNIO DEL

2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL =
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASODE |

LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS g

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE 'EL
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE.
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA. i -

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ;ALMACENES,*"
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA |
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO

CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE
$56,037.18 (CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 18/100
M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ 1

POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJEFARA A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A

CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE

FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL. ,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISICN DE ESTE

CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”,

EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA
RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN

OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS |

MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE
COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN .

DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

tF:




SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR
NFORME A

AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIER
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS‘_;
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE (
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO". E -

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FO
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. .
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SID! PAGADAS SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRAE PUES “EL
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN
EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO"” UN
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO,
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN PAGARE E’QUIVALENTE AL
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO  PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE;DE LOoS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS  UNITARIOS PACTADOS EN ESTE

CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA;QBRA. .

tra nsforma S
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CALENDARIO,




SEMBRERETE

———— .

NOVENA.-

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LCS :RABAJ S Y
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO ENALADO EN
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU;'T* L
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA,? e
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR e

TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE

LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN. PLAZO ;
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIONDE

“EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE:;.

CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR k:EL ACTA

CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE EL e
AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS

NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO

ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE‘“; -l
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E

INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO

ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, 0
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS;
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. o

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SIN' e

QUE “EL. AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN .
POR RECIBIDOS. L

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A E

SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEANZ

IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN. ESTOS PARCIALES O, :
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO

DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL .
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL

ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE :
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS' .

EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO - : -
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA

DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN. ANOEE
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTI DE;
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL

CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAN.,]V
GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU \
REPARACION.
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SOMBRERETE

DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-
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REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA Ai;
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABA]OS ENEL

SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE_”

CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE;DE; o
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE

CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE su ACEPTACION E
EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. :

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Yo
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA{ ~
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN

MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN

RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES

PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO“ ENf
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO : ' ‘

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGAf :
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE

CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE

CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",

ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL;

MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER; TRASBASAR,‘_ |
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL,

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS |

ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON .
LAS MISMAS.

AST MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALA'MIENTO‘ DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DELPROGRAMA - "EL
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS .

. |
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON EL DE LOS QUE,
DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. : : P

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIEREEL:*PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5%
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA .
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL '
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE: HASTA EL MOMENTO
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA '

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO . PENA
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA“[ZLLEVAR:-A JVCABO‘UN
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO ‘DEL
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS. L

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"V
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE- X
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS  REQUISITOS QUE
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS  DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN
EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN.
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE

APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA‘ ,
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. "

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS BASES |
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL

AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE - LA RESCISION

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE,“

COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES

QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTROk
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA" e :

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPQNDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA

FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL.
CONTRATISTA"

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS;!"IMPUTABLES

A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS
LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA

RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS i

TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE
TIENE DE INCONFORMARSE.
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DECIMASEXTA.-

DECIMASEPTIMA.-

DECIMAOCTAVA.-

DECIMANOVENA.-
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" “EL;» i
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” Los,_ g

TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERAB

QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROB OS:Y SE“ L
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO';‘;MUTUO DE

AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN ‘SUJETARSE-

ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJET. DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN ASI
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y | REQUISITOS QUE

ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS 'Y DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIEND.SE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE S‘MBRERETE’
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO
OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE . LOS*V

MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION. DE

MATERIALISTAS LOCALES, ASI  COMO, MATERIALES

INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDO$ EN. LO,S;

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS

COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO D SOMBRERETE, ZACATECAS. -

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES,
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO” ,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION,
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO,
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL ! AYUNTAMIENTO" i

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA | “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR | ‘EGUIMIENTQ :

EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES OBLIGANDOSE A
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PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA
PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS -

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIEN EN:} '{RADAS DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD ‘D , SOMBRERETE

ZAC., EN ORIGINAL A LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017.

__ _POR EL AYUNTA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. IGNAZIO CASTREJON VALDEZ.

SINDICA MUNICIPAL

A

C. ING. EDUARDO ADONAI GONZALEZ

VAZQUEZ,
PERSONA FISICA.
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