OBRA: CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES.

) CONTRATO: MSQ-DDS-SOM-FllI-17-VDIGNA-033
DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES.

LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGON.

CONTRATISTA: C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO.

RFC. ROBR600218V95

VALOR DEL CONTRATO: TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.

L OPERACION | I TIPO i
REQUIERE ANTICIPO: S NO | PAGARE DE ANTICIPO:
REQUIERE FIANZAS: S NO | PAGARE DE CUMPLIMIENTO:

PAGARE DE VICIOS OCULTOS:

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2017

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2017

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.




SOMBRERETE

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 17 dias del mes de ABRIL del afio 2017.
‘ Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: ~CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO 111 OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacidon Plblica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICIONALES” . ubicada en: RICARDO
FLORES MAGON sea contratada a la-empresa €. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO. Mediante
el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con lafinalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de Ia imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla. e, Yy :

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN MUNICIPAL ’::!!! i"
. N
ﬁ«” ¢ d -\*-—-ﬁ. 'Y !S ‘

ARQ. |GNMO CASTREJON VALDEZ. VRLDEZ.

——

ING. SANDRATUNA V.

DIRECTOR DE I LO SOCIAL DIRECTOR DE OHRAS PUBLICAS.

—

ARQ. DANIEL A EL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTG MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel.y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarroliosocial43@hotmail.com




DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA

CTO. No.

OBRA

UBICACION

MONTO

CONTRATISTA

MUNICIPIO DE REC
SOMBRERETE, ZAC.

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRER]
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING.
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN
SAN JOSE DE RANCHOS, SOMBRERETE, ZACATECAS. EN SU CAR/
MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO, CASAD
ORIGINARIO Y VECINO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON DOMI
CALLEJON 3 DE MAYO NO. 108, BARRIO LA PILA SOMBRERETE ZA(
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DE

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIM
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-033
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B)

O

D).-

E).-

F).-

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

C).-

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-033
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QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SIN
NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR T
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER
BENEFICIO DE LA POBLACION. :

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLI
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE

PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPON
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPQ
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA E
PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS
EN LA COMUNIDAD DE: RICARDO FLORES MAGON OBJET!
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIIL.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL Al
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNIC
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y E
CONTRATO.

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CO
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION,
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA AD
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EL

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. ROBR600218V95.
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-11754-10

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO:DLC/C/140
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MS@

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLEION 3 DE MA
PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA T
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMEN
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPEC
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONT
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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E).-

F).-

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CON
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT!

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL P
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QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJ
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CO
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN N
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDI
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPT(

ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDAD!
OBRA.

CLAUSULAS

CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OF
“CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS ADICION;
COMUNIDAD DE: RICARDO FLORES MAGON Y ESTE
HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA E
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y AN
INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LO
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CON
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE C
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COS

DE: $ 186,590.16 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
PESOS 16,100 MM.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA P
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI”*
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJE
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PA
LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT!
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPU
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUEN
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSI

LA MISMA.
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TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

s
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PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OB
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR E
2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR E
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE O
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN IN
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENT
"EL  AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER

CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DE
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COM
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LIC
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRA

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SU
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQ!
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COb
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSU
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESEN
$55,977.05 (CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIEN
PESOS 05/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICH:
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DEI
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS AR
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECT(
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO  DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCI(?
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJ
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE
ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CAS
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA

DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECO
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQU
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESP
LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCU
AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN
“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRIT
SITIO DE LOS TRABAJOS.
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

S SRS
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO R
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULA
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CAL
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE L
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE

ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYO
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATI
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURAL

DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS,
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LA
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CQ
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE IN
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADE
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALEND
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTI
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQU
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DE
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POF

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANT

PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORC
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN P,
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO P/

COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITA
CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CAS
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL T




NOVENA.-
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RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME

LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONA
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODI
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DER
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMI
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AV
“EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJ
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIO
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE o
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FE
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACIO!
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCI
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD,
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIO
QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MIS

POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCION
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADO
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE,
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRAB
DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUES
ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE CO
AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HAl
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE PO
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PA
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESU
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUC
GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESP

REPARACION.
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-

e LSS S
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REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CO
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION
SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REP
CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER A
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUI

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA"
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSA
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y D
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES Q)
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA D
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CON

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUM
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENO!
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPE(
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FOF
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TOD
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCIO!
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIES
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANO
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CAS
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ¢
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A |
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PE
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL P
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBR
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO S|
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI
LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOC
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO /

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENT
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFI
DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBAI
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE E
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTA
DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PR
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COM
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QU
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJ
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLIC
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCI
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA”
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HA
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO C
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN CO
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALM
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CAN
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE N
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRA!

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION

CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA O
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCI
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS A
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "E
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN P!
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUS

DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMI
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRA

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR P
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPA
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DE
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PA
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRAT
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR AD
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O PQR
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIE

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-033 m ‘/
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO
MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRA
EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",

APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONV
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADE
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICA
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIO
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", E
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE,

VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A

RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CO

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFI
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIO
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", E
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, D
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FE
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE
CONVENGA, Y EN CUYO CASO "“EL AYUNTAM
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO D
CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO
A “EL CONTRATISTA”, "EL AYUNTAMIENTO" PROCE
LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS I
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HA
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EF
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERS
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAY.
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSAB
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO
TIENE DE INCONFORMARSE.
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADQ
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERI
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NOQ.
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMER
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QL
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COl
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OB
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSU
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS:
MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NOR|
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNLK
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CO

MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN
MATERIALISTAS LOCALES, ASI  COM(
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SE
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO L
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COME
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBE
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALE
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA
AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS PO
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINA

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OB
EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DES
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPON]
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ARQ. IG A/ CASTREJON VALDEZ

. [
DIRECTOR DE LLO SOCIAL

ARQ. DANIEL AR E EL REYES.

DIRECTOR DE OBHAS PUBLICAS.
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ARQ. HIRAM ALBER ARQUEZ ESTRADA.
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C. RICARDO RODRIGUEZ BRETA
PERSONA FISICA.
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