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CONTRATO SEDUVOT-DJ-ADOP-067-2017.

CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE
PRECIOS ALZADOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE ZACATECAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. ISMAEL
'SOLIS MARES EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
_ NARA “LA SEDUVOT”, Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA
ANGELICA ESQUIVEL VALDEZ; EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARA COMO “EL
-g{gﬂgﬂrﬂr, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLA AS:

DECLARACIONES
1.- DECLARA “LA SEDUVOT™:

1.1.- Que la Secretaria de Desarrolio Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del
Estado de Zacatecas forma parte de a Administracién Pablica Centralizada, del Gobierno
del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto por los articulos 84 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y 4, 25 fraccion Xl y 37

de la Ley Organica de la Adrministracién Pablica del Estado de Zacatecas.

1.2.- Que para el cumplimiento de sus fines, tiene enire otros:

Disefiar, definir y ejecutar los planes, programas y acclones en las materas de

movilidad urbana, desarrollo urbano, vivienda y ardenamiento territorial, bajo las

directrices que determine la coordinacion estatal de planeacion, del Titular del
- Poder Ejecutivo del Estado y las disposiciones juridicas vigentes.

Regular, promover y vigilar el desarrolic de las zonas metropolitanas,
conurbaciones, ciudades, localidades, colonias y demas asentamientos humanos,
mediante una adecuada planificacion, zonificacién y ordenacion del territorio.

Promover y ejecutar acciones de vivienda, obras de urbanizacion, programas <@
mejoramiento y reserva territorial, con apego a lo establecido en el Cédigo Urbano
del Estado de Zacatecas.

Caordinarse con instancias federales y municipales, asi como con el sector publico

y privado que tengan por objeto la gestion y promocion de los programas de M

vivienda.

1.3.- Que se encuentra legalmente representada en esie aclo por el C. Ismael Solis

Mares, en su caracter de Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial quien acredita su personalidad, mediante el nombramiento expedido por el L.C.
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, en fecha 1° de enero de

2017, conforme a las facuitades que le confieren los articulos 82 fraccion Xl de la _,j
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y 14 fraccion ll delaley 7

|
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Orgénica de la Administracion Publica del Estado de Zacatecas.

1.4.- Que es su voluniad y deseo establecer lazos de coordinacion institucional con el
Municipio de Sombrerete, Zacatecas, para que en conjuncion de esfuerzos, se puedan
lograr mas y mejores acciones en beneficios de las familias principalmente en favor de
aquellas personas que se encueniran en situaciones mas vulnerables, teniendo como
base el Convenio FISE- SOMBRERETE/42/2017, de conceriacion de acciones y
aportacion de recursos, para la realizacién de obras ylo acciones para la atencion a las
carencias en calidad y espacios en la vivienda, en zonas de atencion prioritaria (ZAP) y
‘comunidades con los dos grados de rezago soclal mas altos o donde exista pobreza |
extrema, que forman parte de las prioridades del Estado; que celebraron por una parte el
Goblerno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través de “SEDUVOT", y por a
“otra parte el municipio de Sombrerete, Zacatecas. |

1.8 ~ Para los Efectos del Presente instrumento sefiala como su domicilio legal el ubicado
¥ Gircuifo Cerro del Gato, Edificio “F", Cuarto Piso, Colonia Ciudad Administrativa. |
a8, Zacatecas, C.P. 98160.

1.8.- Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente y con los fondos |
necesarios para hacer las erogaciones que se motiven en la ejecucion de esta obra,

misma que se fealizara con recursos del Fondo de Aportacion para la Infraestructura ‘
Social Estatal (FISE) y Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), contenidos y

acuerdos en el Convenio citado en el punto 1.4 de este instrumento.

1.7.- Que la adjudicacion del presente contrato de obra, se realizé mediante asignacion
directa y de conformidad con o preceptuado en los Articulos 42 Fraccion N, 70y 73de la
Ley de Obras Piiblicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de |
Zacatecas y su Reglamento; asi como, el Articulo 49 Inciso A. Fraccion | del Presupuesto
de Egresos dei Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017 y demas disposiciones

2.- DECLARA “EL CONTRATISTA": |
2.1.- Que e una persona fisica dedicada al giro de la construccion. |
122 Que tiene capacidad juridica para coniratar y reine las condiciones técnicas y

nicas pera cbligarse a la ejecucion de este contrato y que dispone de la
gion y elementos suficientes para ello.

RS

2.3.- Que su registro federal de causantes es el nimero EUVAB50412V89, su registro

nal es el numero HOB13002103 y su Cedula de Registro de Contratista es

2.4.- Que cuenta con la capacidad juridica técnica y financiera para contratar y obligarse a

la ejecucion de los trabajos objelo de este contrato y cuenta ademas con la tecnologia,

organizacién y mano de obra especializada para ello. J
.". /

L

2.5.- Que ha Inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce la

z

CIRCUITS CERRD DEL GATD ELHFITID F, BT 2, L AD ADMINISTRATTVA
Lol e’ = 0 TEL 23% 00040 EXT. 33104




P . s it ¢ A
- : e | '
| VIVIZENDA
- ¥l
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos
los factores que intervendran en la ejecucion de ias obras.

2.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas y su Reglamento y demés
disposiciones administrativas expedidas en esta materia en todo lo que no se oponga a la
wmmulanhmnmmm.mmm.mpmmym

2.7- Que “EL CONTRATISTA" conviene que se considerara como de Nacionalidad
Mexicana por cuanto al cumplimiento de este contrato se refiere, y se compromete a no
invocar la proteccion de cualquier gobierno extranjero o recurrir a sus Leyes, bajo pena de
perder en beneficio de ta Nacion Mexicana todo derecho derivado de este contrato. El
mismo (rato se le dara a una CONTRATISTA de origen Mexicano que cambie de
nacionalidad durante ia vigencia del contrato.

2.8.- Tener establecido su domicilio en Calle Pifia nimero 133, Colonia La Pila del
municipic de Sombrerete, Zacatecas, mismo que sefala para todos los fines y efectos
legales de este contrato.

3.- LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES DECLARAN QUE:

3.1.- Conocen plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas: su Reglamento en vigor, las
especificaciones generales particulares de las obras, el proyecto, el programa de
trabajo, los monlos mensuales de obra derivados del mismo y el documento en gue se
consignan los conceptos de trabajo, los precios alzados y las cantidades de trabajo, que
como anexos al presente contrato, forman parte integrante de éste.

3.2.- Las facultades con las que suscriben el presente contrato, no les han sido revocadas
o modificadas en forma alguna a la fecha.

3.3.- Se podrén incorporar cOmMo anexos al presente contrato, los que las partes suscriban
mediante convenios de acuerdo con las estipulaciones del mismo.

Vistas las declaraciones que anteceden, las partes expresan su consentimiento para
comprometerse a las siguientes:

CLAUSULAS /b/

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SEDUVOT" encomienda & “EL Y
CONTRATISTA" y esle se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello

fo establecido en los diversos ordenamientos y normas sefialadas en el apartado de
declaraciones, asi como en los anexos que forman parte integrante de este contrato, los
trabajos referentes a las acciones:

¥
1. Construir 25 metros cuadrados de piso firme en 01 vivienda en la Localidad f" )
Felipe Carrillo Puerto del municipio de Sombrerete, Zacatecas.
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Construir 25 metros cuadrados de piso firme en 01 vivienda en la Localidad
San Jerdnimo de Sauces del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Construir 25 metros cuadrados de piso firme en 01 vivienda en la Localidad
Alfredo V. Bonfil del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Censtruir 25 metros cuadrados de piso firme en 01 vivienda en la Localidad
Ejido Zaragoza del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Construir 25 metros cuadrados de piso firme en 01 vivienda en la Localidad
Corrales del municipio de Sombrerete, Zacatecas.
Construir 50 metros cuadrados de piso firme en 02 viviendas en la Localidad
‘San Juan de la Tapia del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Construlr 50 metros cuadrados de piso firme en 02 viviendas en la Localidad
Berro y Ojo Santo del municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Construir 150 metros cuadrados de piso firme en 06 viviendas en la Colonia
Huertas de los Santos Nifios de la cabecera municipal de Sombrerete,

B ow W

G b
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En atencién a las solicitudes de la cludadania para poblacion de bajos ingresos, de
conformidad al padron de beneficiarios que la Subsecretaria de Vivienda de “LA
SEDUVOT" presente debidamente certificado y aprobado a través de la Direccién de
Programas Convenidos y Ecotecnologias con la debida validacion de su Departamento de
Supervision, de conformidad a las reglas de operacion del Programa. Accion que se
encuentra debidamente detallada en el presupuesto Yy catalogo de conceplos que
presentd “LA SEDUVOT".

Obligandose para ello a realizar la dicha obra hasta su total conciusién y de acuerdo a las
normas del lugar donde deban realizarse los trabajos, mismas que se tienen aqui por
reproducidas como parte integrante de este contrato.

Trabajos los cuales se realizaran invariablemente de acuerdo con los diversos
ordenamientos, normas y declaraciones del “CONTRATISTA", obligandose para ello a
realizarias hasia su. total conclusion y de acuerdo a las normas del lugar donde deban
realizarse los trabajados, mismas que se tienen aqui por reproducidas como parte
integrante de este contrato.

“EL CONTRATISTA" rio podra realizar sustitucion de beneficiarios a su libre albedrio,
sino suletarse estrictamente al padron de beneficiarios que |a Subsecretaria de Vivienda
de "LA SEDUVOT" presente debidamente certificado y aprobado a través de la Direccion
de Programas Convenidos y Ecotecnologias con la debida validacién de su Departamento
de Supervision, de conformidad a las reglas de operacién del Programa; en el supuesto
de existir alguna modificacién al Padron de Beneficiarios sera el encargado de “LA
SEDUVOT" de levantar el acta circunstanciada, explicando los motivos de la sustitucion
de alguno de los beneficiarios a la Direccion de Programas Convenidos y Ecotecnologias
para que la Subsecretaria de Vivienda cerifique y apruebe dicha modificacion.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de:
$94,875.00 (noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
Cuando en obra se reguiera de la ejecucién de conceptos excedentes ylo
extraordinarios, éstos se realizaran previa autorizacién de “LA SEDUVOT" de
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acuerdo al andlisis de precios alzados.

El recurso correspondiente a las aportaciones de “LA SEDUVOT", es con cargo al Fondo
de Aportacién para la Infraestructura Social Estalal (FISE) y Fondo de Infraestruclura
Social Municipal (FISM), conforme a los Oficios de Ejecucion nimero:

1. COEPLA-OE/13-0892/17, por un monto de $6,325.00 (seis mil trescientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afio dos mil
diecisiete (2017).

2. :C.OW@EH 3-0691/17, por un monto de $6,325.00 (seis mil trescientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afo dos mil
diecisiete (2017).

3. COEPLA-OE/13-0693/17, por un monto de $6,325.00 (seis mil ftrescientos
veinticince pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afio dos mil
diecisiete (2017).

4. COEPLA-OE/13-0695/17, por un monto de $6,325.00 (seis mil trescientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afo dos mil
diecisiete (2017).

5. COEPLA-OE/13-0694/17, por un monto de $6,325.00 (seis mil trescientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afio dos mil
diecisiete (2017).

6. COEPLA-DE/13:-0696/17, por un monto de $12,650.00 (doce mil seiscienios
cincuenta pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afo dos mil
diecisiete (2017)

7. COEP 13-0853/17, por un monto de $12,650.00 (doce mil seiscientos
mnmmpmas 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del afo dos mil

~ diecisiete (2017

8. CDEPLA-QEHE-WHH 7, por un monto de $37,950.00 (treinta y siete mil
navedientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) de fecha primero (1°) de diciembre del
afio dos mil diecisigte (2017).

TERCERA. 'PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los

o de este contrato EL DIA VEINTE (20) DE DICIEMBRE DEL ANO DOS
MIL DIEC (2017); debiendo finalizarlos a mas tardar EL DIA TREINTA Y UNO (31)
DE BIBIE?ﬂRE DEL ANO DOS MIL DIECISIETE (2017) de conformidad con el
programa de abra, que forma parte integral del presenle contralo.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
usmwu-r" desde estos momento y mediante la suscripcion del presente acto, pone
a disposicion de “EL CONTRATISTA" el inmueble en que deben lievar a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias, libro de
‘bitacora y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion,

QUINTA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA".- “EL CONTRATISTA"
establecera, enviando oficio de designacion a “LA SEDUVOT" antes de la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente con
Cédula Profesional de la Direccion General de Profesiones de Arquitecto, Ingeniero civil o

5
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similar, quien actuara como Superintendente de Construccion, el cual debera tener poder
amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho
Superintendente debera tener a disposicion de “LA SEDUVOT", en el lugar de la obra y
bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la
obra convenida: para cualquier cambio en la designacion del Superintendente, “EL
CONTRATISTA" contard con un plazo de quince (15) dias naturales para hacer del
conocimiento de “LA SEDUVOT", del cambio en cuestion; “LA SEDUVOT", se reserva el

derecho de su aceptacion, o en su caso, la solicitud de sustitucion, el cual podra ejercer
en cualguier tiempo.

Para los efectos sefialados en esta cléusula, “EL CONTRATISTA” designa desde eslos
momentos al ciudadano ANGELICA ESQUIVEL VALDEZ

SEXTA: FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del

esente contrato se paguen sobre la base de precios alzados, conforme a los
consignados en el catalogo de conceptos de trabajo, dichos precios incluyen el pago total
que debe de cubrirse al contratista por todos los gastos directos e indirectos que originen
en los trabajos, ‘el financiamiento, la utilidad, los cargos adicionales y cualquier otra
obligacién estipulada en el contrato que “EL CONTRATISTA" deba cubrir para cumplir
con el presente Contrato, dichos precios alzados son fijos.

“EL CONTRATISTA" debera presentar las estimaciones en la residencia de Supervision,
acompafada de la documentacion de soporte correspondiente dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de las mismas; la que serd los
dias 14 Y 29 (eatorce y veintinueve) de cada mes; cuando las estimaciones no sean

'3 as en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que “LA SEDUVOT", inicie el tramite de pago.

L residencia de supervision, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes, debera
revisar y en su caso autorizar la estimacion. La fecha de aceptacion y firma de las
estimaciones debera asentarse en las mismas y en la bitédcora de obra.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 2 (dos)
dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision, con &l objeto de conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacién correspondiente. De no ser posible

conclliar fodas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en a
sigulente estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA" por “LA SEDUVOT” en el domicilio designado
por la misma o a través de transferencia electronica. Elaborando los contrarecibos
correspondientes en favor del Municipio Sombrerete, Zacatecas ylo en su caso de
quien designe “LA SEDUVOT" conlra la entrega de Ia estimacion para que le sean

‘cubiertas por el “LA SEDUVOT", en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias naturales a

partir de la fecha de autorizacion por parte de la residencia de supervision.
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones, “LA SEDUVOT", a solicitud

de “EL CONTRATISTA" debera pagar gastos financieros conforme a una lasa igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casas de prérroga para el pago de
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créditos fiscales. Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades no pagadas y se
computaran por dias calendario desde que se vencié el plazo, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

En el caso de que “LA SEDUVOT" realice algin pago en exceso, "EL CONTRATISTA"
debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de
prorfoga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
ﬁﬁiﬁaﬂ axceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago. y hasta

la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
SEDWUT",

Ni {as estimaciones, ni la liquidacién aunque hayan sido pagadas, se considerara como
aceplacion de los trabajos, pues “LA SEDUVOT", se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faitantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

La autorizacion de las esfimaciones, se hard por conducto de la Residencia de
Supervision, designada por el “LA SEDUVOT", para tales efectos. La fecha de
acaplacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en las mismas y en la bitacora.

SEPTIMA: ANTICIPOS.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la
construccion de sus oficinas, aimacenes, bodegas e Instalaciones, y en su caso, para los
gastos de traslado de maguinaria y equipos de construccion, para la compra de malteriales
de construccion, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente cbjeto de
este contrato, y.en general para el inicio de los trabajos “LA SEDUVOT", otorgara a “EL
CONTRATISTA" un anticipo de 30 % (treinta por ciento) mismo del que se dispondra de
log recursos municipales referidos en la declaracion 1.4. de “LA SEDUVOT", que importa
la cantidad de $28,462.50 (veintiocho mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 50/100
M.N.), correspondiendo a la aportacién municipal $18,933.71 (dieciocho mil
novecientos treinta y tres pesos 71/100 M.N.) y 2 la aportacion Estatal $9,528.79
(nueve mil quinientos veintiocho pesos 79/100 M.N.) cantidades que se entregaran
en el término previsto por la Ley de la materia contra entrega facturas
correspondientes, en favor de la Secretaria de Finanzas por las cantidades
anteriormente sefaladas por separado, con los siguientes datos fiscales:
SECRETARIA DE FINANZAS, R.F.C. SF1950101DU2, con domicilio Boulevard Héroes
de Chapultepec namero 1902, Colonia Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zacatecas, C.P.
98160, ‘debidamente validadas en el correo electronico

sfi950101du2@repobox.com.mx. /

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
ograma de ejecucién pactado y formalizar mediante Convenio la nueva fecha de

niciacion de los trabajos; si “EL CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo
‘dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de Inicio de la obra.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos
al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y f;/{
demas normas complementarias, en lo que no se oponga a la citada Ley. # =

=
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En obras cuyo plazo de ejecucion pactado no rebase un ejercicio presupuestal, el anticipo
debera ser amortizado totalmente en el mismo ejercicio, mediante deducciones
proporcionales con cargo a cada una de las estimaciones que por trabajos ejecutados se
formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. Para tales
efectos “LA SEDUVOT" en su caso, efectuard la deduccion respectiva al formularse la
ultima estimacion de referencia.

Para garantizar la correcta inversion y exacta amortizaciéon del anticipo, “EL
CONTRATISTA", de forma inmediata a la fecha en que el mismo reciba copia del Acta de
Fallo de adjudicacion, o en su defecto, del contrato, deberé presentar a “LA SEDUVOT",
una fianza a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, por la totalidad del anticipo a
conceder, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada de “LA SEDUVOT".

la-eniregade la fianza por parte de “EL CONTRATISTA", a satisfaccion de “LA
- BE T", ésta le cubrird el importe total del anticipo en la fecha sefialada en esia
misma Clausula.

La falta de presentacion opeortuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de
los ‘aqui asentados, acarreara automaticamente el retraso en la fecha de entrega del
anticipe ¥ en tal evento, no procederd la celebracion del convenio de diferimiento
anteriormente aludido, y por lo tanto, “EL CONTRATISTA" debera iniciar la obra en la
fecha establegida en la Clausula Tercera.

La fianza oto | para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelara cuando
*EL CO ATISTA" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion
escrita de “LA SEDUVOT". En el caso de que “EL CONTRATISTA" no haya devuelito el
saldo del anficipe no amortizado en la fecha sefialada de la dltima estimacion
correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que la “EL CONTRATISTA" destine el importe del anticipo a fines
distintos a los estipulados en esta misma Clausula, “LA SEDUVOT”, podré opiar por
exigir de iInmediato a “EL. CONTRATISTA" la devolucion del anticipo con sus accesorios
o bien, optar por la rescision administrativa del contrato de conformidad con lo que al
efecto se establece en la Clausula Décima Séptima del presente contrato. En este dlitimo
caso, “EL. CONTRATISTA" debera reintegrar a “LA SEDUVOT" el saldo por amortizar
en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA" no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le
sean imputables pagara a “LA SEDUVOT" gastos financieros conforme a una tasa que
‘sera lgual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado; en los casos de recargos
para el pago de créditos fiscales, los gaslos financieros se computaran por dias
calendario desde que se vencié el plazo establecido en la presente Clausula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “LA SEDUVOT".

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversion y exacta amortizacion del anticipo,
debera contener las sigulentes declaraciones expresas:
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A) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas Y
Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley en comento y demas
disposiciones administrativas en lo que no se oponga a la citada Ley.

B) Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato.

C) Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea
amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefalados en

el contrato.

D) Que la flanza continuara vigente en el caso de que se olorgue prorroga o espera al
deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, adn cuando hayan
sido solicltadas y autorizadas extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prorroga
o espera sea otorgada unilateraimente por “LA SEDUVOT", y se haya comunicado
por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa
y.por escrito de “LA SEDUVOT", que la producira cuando el importe del anticipo haya
sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo precepluado en los Articulos
985y 118 de |a Ley Federal de Instituciones de Flanzas en vigor.

OCTAVA: GARANTIAS,- “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma,
términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Puablicas y Servicios relacionados
con las mismas para el Estado de Zacatecas y demas disposiciones administrativas en la
materia en lo que no se.oponga a la citada Ley, las garantias a que haya lugar con motivo
del cumplimiente de este contrato y de los anticipos que le sean otorgados por LA
SEDUVOT", en los términos de la Cladusula Séptima del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" presentard a “LA SEDUVOT”, dentro de los 15 (quince) dias

habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA" hublese
‘recibido la adjudicacion directa, una poliza de fianza otorgada por Institucion Mexicana,
debidamente autorizada a favor y a satisfaccion de “LA SEDUVOT", por valor del 10%

(Diez per ciento) incluido el LV.A., del importe total de los trabajos sefialados en la

Clausula Primera, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las "
obligaciones que el presente contrato impone a EL CONT RATISTA, en términcs de lo
establecido en el Articulo 85 Fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas para el Eslado de Zacatecas, .

Mientras que “EL CONTRATISTA" no otorgue la pdliza de fianza con los requisitos que
mas adelante se sefialan, no se perfeccionara el contrato y por lo tanto, no surtira efecto

alguno, /

Para los efectos del articulo 114 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados j
con las Mismas, concluidas las obras, no obstante su recepcidn formal, “EL
CONTRATISTA" quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en la
‘misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos sefialados en este contrato.

Para la cancelacion de las fianzas a que se hace mencion en esta Clausula, de no haber )
inconformidad por parte de “LA SEDUVOT", la Institucion Afianzadora procedera a su _/f,f
cancelacién previa autorizacién por escrito de “LA SEDUVOT", en dicho sentido. En L

9

CIRCUITO CERRO DEL GATO EDIFICIYO F. IS0 4, CIUDAD ADMBESTRA




e .

&) VIVIENDA

caso de presentarse errores o vicios ocultos “LA SEDUVOT", le comunicara de inmediato
y por escrito a “EL CONTRATISTA", asl como a la Afianzadora respectiva, de no haber
inconformidades por parte de “LA SEDUVOT”, al término del plazo de un afio a partir de

la fecha de entrega de la obra, se cancelara la fianza por escritc de “LA SEDUVOT", a
las Afianzadoras.

La poliza en que sea expedida la flanza, deberd contener las sigulentes declaraciones
expresas de la institucion que la otorgue.

A) Que sea expedida a favor de LA SECRETARIA DE FINANZAS.

B) Que la Fianza se otorga en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los
trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien se hubiese celebrado algun
CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en
concordancia con dicha prorroga © espera, debiendo en todo caso “EL
CONTRATISTA", presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO

 MODIFICATORIQ, prérroga o espera acordados.

D) Que esta fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prormoga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando haya
sido solicitada o autorizada extemporéneamente o inclusive cuando dicha prorroga o
espera sea olorgada.unilateralmente por “LA SEDUVOT", y se haya comunicado por
escrito al deudor.

E) Que la fianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de Ia fecha de
recapcion total en caso de que "EL CONTRATISTA" no ople por otro medio para
garantizar sus obligaciones a partir de la recepcion de los trabajos y, en caso de
defectos de construccién y responsabilidades derivadas del contrato, continuara
vigente hasta que se corrijan los defeclos y se satisfagan las responsabilidades.

F) Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de esie contrato, aln
cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas
en el mismo.

G) Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa y por
escrito de “LA SEDUVOT", que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA" haya
cumplida con todas las obligaciones que se deriven del conirato.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos
95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

1) Sl transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado Ia flanza respectiva, “LA SEDUVOT",
podia declarar la rescision administrativa del contrato.

En el evenlo de que |as partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato

o gue los costos gque sirvieron de base para integrar los precios alzados se

incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la
fianza en los términos del Articulo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Flanzas.
J) Que en tanto no se libere la fianza, “EL CONTRATISTA" tendrd la obligacion de
pagar todas las primas para la prorroga en su vigencia, liberandose solamente
mediante carta dirigida a la Afianzadora por “LA SEDUVOT", que asi lo indique.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.- Derivado de la convocatoria a presentar su propuesia f {
las partes acuerdan que no se consideraran ajuste de costos. &
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DECIMA: MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIF!CAE‘IUHES Y PROGRAMAS.-
“LA SEDUVOT", podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de
este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA"
Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato y por lo tanto, seran

obligatorias para ambas partes siempre y cuando se hagan constar en la Bitacora
correspondiente.

“EL CONTRATISTA" por ningun motivo procedera a la ejecucion de trabajos que no
estén contemplados en el Catalogo de Conceplos, hasta en tanto se autoricen las
medificaciones y se asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDADES DE "“EL CONTRATISTA".- “EL
CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipos que se ulilicen
en los servicios y trabajos objeto del presente contrato, cumplan con las normas de
en el “Catalogo de Conceptos” y en las especificaciones generales y
de “LA SEDUVOT", el cual forma parte integral del presente contrato y a que
nwmm y cada una de las partes del trabajo se efectien a satisfaccion de
“LA . 8si como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los
mmluoqw.ﬁo de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parle se lleguen & causar a “LA
SEDUVOT", o a terceros, @n cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la
garantia {ﬁmm}r no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, "EL
CONTRATISTA guedara obligada a responder de dichas irregularidades en que hubiere
incurrido, de igual forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos .y
debera sujelarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
mmpawmea en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, 0 de alguna
forma transmitir 8 persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes

o trabajos e}amlnﬁﬂs que ampara este contralo, salvo previa autorizacion EXPRESA Y
POR ESCRITO por parte de “LA SEDUVOT”.

“EL CONTRATISTA" esia de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga
la deduccion del 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, como derechos
por el servicio de inspeccion y vigilancia que destinara “LA SEDUVOT" a la Secretaria
de la Funcidn Publica del Gobierno del Estado de Zacatecas

Asi mism, la “EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un sefialamiento de identificacion y
de |as obras, con base en el modelo que se anexa al presente contrato, cargando el costo
‘a gastos indirectos.

DECIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA"
comunicard a “LA SEDUVOT", la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y éste a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos ~ / 1,:‘
dentro del plazo de 15 (QUINCE) dias naturales, contados a parlir del aviso de ~,0)
terminacion de “EL CONTRATISTA".
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Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA SEDUVOT", esle procedera a su
recepcién dentro de los 12 (doce) dias naturales sigulentes a la notificacion de conclusion
del trabajo. Asi mismo, comunicaré a la Secretaria de la Funcin Publica del Estado, la
terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que,
si lo estima conveniente, nombre representantes que asistan al acto, hecho lo cual bajo su
-responsabilidad, recibiré los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA SEDUVOT", se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal
ejecutados o faltantes.

En caso de expirar el plazo para la recepcion de los trabajos, sin que “LA SEDUVOT",
haya recibido los mismos, estos se tendran por recibidos.

“LA SEDUVOT", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo
podré recibirlos en las siguientes casos:

A) Cuando “LA SEDUVOT", determine suspender los frabajos y lo que se hubiere
" realizado se ajuste alo pactado y a las normas de construccion respectivas.
B) Si“LA SEDUVOT", rescinde unilateraimente.
C) Cuando de comin acuerdc las partes convengan en dar por terminado
anticipadamente @l contrato.
D) Cuande la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos Ios casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA
SEDUVOT", recibira los trabajos dentro del plazo de 15 (QUINCE) dias naturales,

levanténdose el acta correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestion
o’ bien dentro del afo siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren

responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “LA SEDUVOT", y a
cargo de “EL CONTRATISTA", el importe de elios se deducira de las canlidades
pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren suficientes, se haran
efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la misma habra
de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio despues de la recepcion
parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
conslrucciGn, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
TISTA".

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA SEDUVOT",

podra suspender temporaimente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos ,_/
contratados por causas Justificadas o por razones de interés general, para tales efectos,

“LA SEDUVOT", emitira un oficio, el que debera ser signado de conformidad por “EL 7
CONTRATISTA", en el que se expresen los motivos de ta suspension temporal, asi como

la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que /j/‘,{
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. -
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Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables “LA SEDUVOT",
éste pagara los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperabies, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el presente contrato, el cual podréa continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si_los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONTRATO
MODIFIGATORIO, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de
las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA.- Cuando ocurran razones de interés
general, que den origen a la terminacion anticipada del contrato “LA SEDUVOT", pagara
a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato de que se trate.

De presentarse causas de fuerza mayor o fortuita, que imposibiliten la continuacion de los
trabajos, “EL CONTRATISTA" podré suspender la obra. En este supuesto, si opta por la
Termminacion Anticipada del Contrato, debera presentar ante “LA SEDUVOT", su solicitud,
quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a |a recepcion de la
misma: en caso de negativa, serd necesario que “"EL CONTRATISTA" obtenga de la
Autoridad Judicial la declaratoria correspondiente.

“LA SEDUVOT" comunicard la Terminacion Anticipada del contrato a “EL

'CONTRATISTA" y posteriormente lo hara del conocimiento a la Secretaria de la Funcidn

Puablica del Gobiemo del Estado de Zacatecas, a mas tardar el ltimo dia habii de cada
e .

DECIMA QUINTA: RELACIONES LABORALES.. “EL CONTRATISTA", como
empresario y paton del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del
contrato, mm responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que
conviene en responder de fodas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en
su contra @ en contra de “LA SEDUVOT", en relacion con los trabajos objeto de este
contrato.

~ DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA SEDUVOT",
podra en cualquier momento rescindir administrativamenle este contrato por causas de

interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos, Dbases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios // :
relacionados con las mismas; asi como por el incumplimiento de cuaiquiera de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato, dara

derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para “LA SEDUVOT", ademas de

que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el coniraio y se

le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

!
Cuando “LA SEDUVOT", determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de }r'/g
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial.
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Cuando “LA SEDUVOT", determine justificadamente la rescisién administrativa del
contrato, la decisién correspondiente se comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA",
exponiendo las razones al respecto que se tuvieron, para que ésta, dentro del {érmino de
20 (veinte) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién de
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, y en cuyo caso el “LA SEDUVOT",
resolvera lo procedente dentro de un plazo de 20 (veinte) dias héblles siguientes a fa
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “"EL CONTRATISTA".

‘Se considera que la “EL CONTRATISTA" incumple el contrato si no inicia los trabajos a
Ja fecha pactada, suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de
ejeclcion, por falta de materiales o equipo de construccion y no reponga alguna parte de
la ‘obira rechazada que no se ajuste a las especificaciones o normas de calidad, asi como

por cualguier otra causa justificada que implique contravencion a los términos del

procedente la rescision del conlrato por causas imputables a “EL
ATISTA", “LA SEDUVOT”", procedera a hacer efectivas las garantias,
absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos gjecutados aun no
liquidados, hasta que se oforgue el finiquito correspondiente, lo que debera efecluarse
dentro de los 40 (cuarenia), dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescisién.  En dicho finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos adn no
ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
‘entregados; lo. anterior es sin perjuicio de otras responsabllidades a cargo de “EL
CONTRATISTA" que pudiese existir, asi como la facultad que éste tiene de
ingonfarmarse.

Ahora ‘bien, pafa el caso de que existiera un saldo por amorlizar de los anficipos
otorgados y/o eualquier otro saido a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera
reintegrar “LA SEDUVOT”, en un lapso no mayor de 20 (veinte) dias naturales a partir de
la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA", para lo cual, se le
reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicion
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios de la licitacion,
considerando Si los hublere, los ajustes de costos autorizados a |a fecha de rescision,

iempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra y “EL

ATISTA" se compromete por escrito a entregarios en el sitio de ejecucion de los

rabajos.

Si “"EL CONTRATISTA" no reintegra @l saldo por amortizar dentro del plazo antes ,/
‘mesicionado, pagaré al “LA SEDUVOT", gastos financieros conforme a una lasa igual a
la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, tratandose de prérmoga en

¢l plazo de Créditos Fiscales, calculandose los cargos sobre el saldo no amortizado por

los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacion.

“L A SEDUVOT", comunicara a la Secretaria de la Funcién Publica del Gobierno del { s’
Estado de Zacatecas la rescisién del contrato, para su debido conocimiento.
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“LA SEDUVOT" podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada,
por cualquier causa justificada, o rescindir administrativamente el contrato por razones de
interés general o por contravencion a las clausulas de este contrato o las disposiciones
establecidas en La Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas.

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA SEDUVOT", tendré la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA"
de acuerdo con el programa aprobado, para lo cual, “LA SEDUVOT", comparara
‘periddicamente &l avance de las obras, asi como el importe de los trabajos ejecutados,
con el de los que debieron realizarse en los términos del programa de obra, en la

inteligencia de que, al efectuar dicha comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no

'Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el imporie
de la obra realmente ejecutada es menor de lo que debio realizarse “LA SEDUVOT",
‘retendra en total el 2% (dos por clento) de las diferencias de dichos importes, multiplicado
por-el ndmero 'de meses transcurridos desde la fecha programada para el inicio de las
ades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la revisidn. Por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin que la retencion
total sea la indicada.

Si de acuerde con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al ultime mes del programa se procede a hacer alguna retencion, su
importe se aplicard en beneficio de “LA SEDUVOT", a titulo de pena convencional por el
simple retardo en el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

Al realizar el calculo de la sancion de atraso, se tomarén en cuenta los ajustes y
prorrogas acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo
dentro del tiempo programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las
obras y se aplicaran dos o mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el
imperte de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitivo sl no
se ‘enfregare la obra en la fecha acordads, en esle caso, la sancién continuara
incrementandose hasta la terminacion total de los trabajos programados, considerandose
el 3% (res per ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminacion
‘programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra dividido antre

et

“LA SEDUVOT", verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se
hubjeren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
eve para determinar la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva de cuanto en proporcion a las deficlencias observadas cuyo valor se hara
‘efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicion, se aplicara una
retencién del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolvera si “EL
CONTRATISTA" cumple a satisfaccion con los trabajos contratados.

En caso de que “LA SEDUVOT", con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas
y Servicios relacionados con las mismas y demas disposiciones complementarias y
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reglamentarias, en lo que no se oponga a la citada Ley, ople por rescindir el conirato por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", procederd a hacer efectivas las garantias,
absteniéndose de cubrir los Importes resultantes de ftrabajos ejecutados, adn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro
de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision.

Lo anterior, es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada, no
se fomaran.en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier
ofra causa no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “LA SEDUVOT",
hard &l programa las modificaciones que a su juicio procedan.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion
de |a obra que pueda originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad
que tiene el “LA SEDUVOT", para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando se requiera de trabajos
no Incluidos en el presente contrato, “EL CONTRATISTA" dara aviso a “LA SEDUVOT",
previamente a su ejecucion, empleando para ello un plazo maximo de 7 (siete) dias
naturales para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios, para
aprobacién por parte de “LA SEDUVOT", y éste resolvera lo conducente, en un plazo de
{30) dias naturales.

En ‘este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA" desde su iniciacion,
deberd ir comprobando y justificando mensualmente los coslos direclos ante el
Representante de “LA SEDUVOT", para formular fos documentos de pago a que se
refieren las clausulas anteriores.

DECIMA NOVENA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “LA SEDUVOT", en
cumplimiento de lo dispuesio por el Articulo 90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas, designa como su representante directo en la obra, ante "EL
CONTRATISTA" para tratar todos los asuntos relacionados con los trabajos o derivados
de ellos al INGENIERO JOSE ANTONIO CAMPA GARCIA quien sera responsable
directo de ta supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, actas y bitacora de
obira, incluyendo la aprobaci6n de las estimaciones presentadas por EL CONTRATISTA;
asi como, en el supuesto de existir alguna modificacién al Padrén de Beneficiarios sera el /

encargado de levantar el acta circunstanciada, explicando los motivos de la sustitucién de M

algune de los beneficiarios a la Direccion de Programas Convenidos y Ecotecnologias
para que la Subsecrelaria de Vivienda cerifique y apruebe dicha medificacion.

Es facultad de “LA SEDUVOT", realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan
a usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares
de adquisicion.

A
VIGESIMA: “EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningln caso a olras personas fisicas ,{ -
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o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo
para la realizacién de las obras, exceplo los derechos de cobro que se deriven a su favor
de las estimaciones de obra, facturas o conira recibos que se generen en los términos del
presente contrato, debiendo cumplir para ello, con los términos y condiciones que se
establecen en la clausula siguiente.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro.

VIGESIMA PRIMERA: CESION DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”

4 ceder o gravar sus derechos de cobro, deblendo cumplir para ello con las

condiciones siguientes:

p

|.- Aviso previo, expreso y por escrito a “LA SEDUVOT", en el gue se exprese su
intenci6n de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que
agui se menciona, deberd darse cuando menos con 30 (treinta) dias de
anficipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro
gravamen o gesion. En este aviso, deberd declarar la “EL CONTRATISTA" bajo
protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad ofra cesion de
derechos 0 acto juridico que se traduzea en cesion a favor de terceros de dichos
derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior, debera expresario
asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

.- Conformidad pravia expresa y por escrito de “LA SEDUVOT", respecio del aviso
del punta anterior.

lil.- Notificacién preferente a través de corredor o Notaric Publico de la constitucion del
gravamen o de la cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente
el nimero, fecha y objeto del contrato fuente, las facturas, en su caso conira
recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha de
cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose
correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera
a juicio de “LA SEDUVOT", para que quede plenamente identificado el crédito

_ - cedido o gravado.

IV.- En caso de que no se opte por la notificacion a través de correo o Notario Publico,
esto debera hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente
por el “LA SEDUVOT", a fin de que quede constancia indubitable de que se
cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se satisfagan los
demas requisitos sefialados en el parafo anterior. El aviso se dara
simultéaneamente a la Subdireccién de Vivienda, Secretaria de la Funcion Piblica y
“LA SEDUVOT".

V.- La notificacién o en su casc el aviso de la cesion o de la Constitucion de un
gravamen sobre los derechos de cobro, debera ser hecha por “LA SEDUVOT",
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la celebracion del contrato
entre Cedente y Cesionario & Acreedor y Deudor Pignoraticio 6 entre las paries
que celebren el contrato o acto juridico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de
una de ellas el cobro de las facturas y contra recibos materia del contrato.

VI.- Cualquier otro dato o documento que “LA SEDUVOT", estime necesario.

Vil.- Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que el
“LA SEDUVOT", no asume responsabilidad frente a terceros por el
incumplimiento del contralo, convenic o acto juridico a través del cual “EL
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CONTRATISTA" sea sustituida en los créditos que surgiesen a su favor conforme
lo estipulado en el presente instrumento.

Viil.- “LA SEDUVOT", y “EL CONTRATISTA" convienen que en caso de rescision de
este contralo, los créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u
orden de preferencia en su pago:

A) Créditos a favor de los trabajadores de “EL CONTRATISTA".

g% Crédilos fiscales en los términos del Codigo Fiscal del Estado.

C) Créditos a favor de “LLA SEDUVOT", teniendo preferencia dentro de éstos, los que
resulten de la falta de amortizacién del o de los anticipos que se hayan otorgado a
cuenta de este contrato a “EL CONTRATISTA".

D) Otros créditos a favor de terceros distintos a los mencionados en los puntos
anteriores.

“LA SEDUVOT", tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de

declaracién judicial el contrato, cuando una vez notificada la cesion de derechos o el acto
juridico de que se trate, los derechos de crédito que comprenda sean cobrados por el
Cedente, Deudor Pignoraticio, Fideicomitente o cualquier persona distinta del nuevo titular
del derecho. “LA SEDUVOT", también podra rescindir de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial el presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas
o contra recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA" en un conirato de
cesion de créditos o de constitucion de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o
cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los
derechos de “EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este contrato, o
preferencia sobre dichos créditos.

VIGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIA.- Las partes convienen que en caso de existir

-alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente contrato y alguno de

sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMA TERCERA: LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la
obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Pablicas y Servicios relacionados con las mismas.

Para la Interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquelio
que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion
de los Tribunales Estatales con residencia en la ciudad de Zacatecas, Zac., y por lo tanto,
“EL CONTRATISTA" renuncia al Fuero que pudiera corresponderie por razon de su
domigcilio presente o futuro.

VIGESIMA CUARTA: “EL CONTRATISTA" acepta que de los pagos que se le cubran se
le hagan las siguientes deducciones:

A).- El 0.002 (dos al millar) capacitacion del 1. C. 1. C.

B).- El 0.002 (dos a! millar) para la CM.I.C.
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C).- El 0.5% de retenciones de obra plblica mismo gue serad enterado directamente
en cada estimacién mediante cheques nominativos a favor de la Secretaria de la
Funcion Pdblica de Goblerno del Estado.

DADO EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, A LOS ONCE (11) DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL DIECISIETE (2017), FIRMADO POR TRIPLICADO POR
QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO.

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE ZACATECAS.

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMENTO

TERRITORIAL. N

S/
C. ISMAEL SOLIS MARES 7N
& {
|
POR “EL CONTRATISTA". ™~
\

C. ANGELICA ESQUIVEL VALDEZ

TESTIGOS:
SUHSWTAR‘IG DE VIVIENDA ENCARGADO DE LA DIRECCION
JURIDICA
S 2 )
C. PEDRO DEZ ROMO LIC. RICARDO RIVERA AGUILAR
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