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H.AYUNTAMIENTO 2018 -2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

“"CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

OBRA: MULTIPLES Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN
' ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO
SUAREZ"
LOCALIDAD: BERROS Y 0JO SANTO

CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIV-INFBASIC-18-011

CONTRATISTA: ARQ. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO

DOMICILIO: CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 352 B COL. CENTRO SOMBRERETE ZAC.
CEDULA: MSOM/CM/XXXI11/2018

RFC. SEAM870713FTA
VALOR DEL CONTRATO:  § 468,311.30 TIPO DE MONEDA: NACIONAL
|  FONDO: | FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2018
(l OPERACION H IL TIPO l
REQUIERE ANTICIPO: S| | X NO PAGARE DE ANTICIPO: $ 140,493.39
REQUIERE FIANZAS: S| | X NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO: $ 46,831.13
PAGARE DE VICIOS OCULTOS: $ 46,831.13
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 15 DE MARZO DE 2019
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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H.AYUNTAMIENTO 2018 -2021

JunTOos Lo HACEMOS D

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 21 dias del mes de diciembre del afio 2018
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CERCO DE
MALLA CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. PINO
SUAREZ EN BERROS Y-0JO SANTO”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO IV OBRA (EJERCICIO FISCAL 2018)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacién Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato-no-exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “CONSTRUCCION. DE"“CANCHA: DE..USQOS MULTIPLES 'Y CERCO DE MALLA
CICLONICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE-MA. PINO SUAREZ” ubicado en: BERROS Y
0JO SANTO sea contratada a la empresa €. MARTHA CRISTINA SERRANO ARELLANO
mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar.circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN NICIPAL SINDICO MUNICIPAL

ARQ. MANUEK AAN MURILLO MURILLO LIC. ALEJANDRA:PE)NAJII OLMOS DIAZ

>

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

L g el

L.S.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100 '\\\D
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com




MSO-DDS-FIV-INFBASIC-18-011

PROGRAMA FONDO PARA EL
s : : FORTALECIMIENTO DE LOS
e MUNICIPIOS (FONDO 1V) 2018
CTO. No. MSO-DDS-FIV-INFBASIC-18-011
a OBRA M DE CANCHA

Y CERCO

UBICACION
; MONTO $ 468,311.30
MUNICIPIO DE CONTRATISTA C. MARTHA CRISTINA
SOMBRERETE, ZAC SERRANO ARELLANO
R.F.C SEAM870713FTA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICA
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COI CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE,
ZACATECAS Y POR LA OTRA LA €, & # § SOLTERA, MAYOR

MNOALLE

bt

;

N CALLE 0 : 3 ENT M i, ZAC A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA CON LAS
ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL QUE FUE NOMBRADO Y o~

QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS &\
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE }:ROGRAM/—\ EN BENEFICLO DE LA POBLACION. )
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D).-

E).-

F).-

MSO-DDS-FIV-INFBASIC-18-011

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DESCRIPCION SE ENCUENTRA
DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL. PROGRAMA FIV EJERCICIO FISCAL 2018
PARA LA OBRA DENOMINADA Y CERCO DE
LONT N ESCUE MDARY " UBICADA EN:
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 DEL
% (FORTAMUN), EJERCICIO FISCAL 2018.

ECIMIENTO DE LOS MUN

3 -

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJIUDICACION DIRECTA CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

Q).-

D).-

E).-

F).-

SER PE 7 LA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: ¢
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: #
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO:

o

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA No. 352 B COL. CE} NTRO,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

wn

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS
PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES
QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS
QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION ZyRA.

Z
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES: '

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL  CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN
MUL iaLLA CIC
PIND UBICADA EN LA LOCALIDAD DE:
A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION  VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA
NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

g

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 468,311.30 (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
30/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION
RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA
AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2018, DEBIENDO
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN
INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS
TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
"EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL %% DEL MONTO CONTRATADO POR
EL FONDO IV REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $140,493.29 (CIENTO CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.}

%
O

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTR® DE
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

 rh—C
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EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LE SEA° COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS
MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE
PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A
ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL
SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO
EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO".

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL
DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ES] TIMACION PARA QUE "EL
AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENFO" SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS “EL
CONTRATISTA”  SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO UN  PAGARE o
B FOTAL /")&r

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUI: RESULTEN DE LA REALIZACION "‘,

BEL
DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD E QUE

o - Lok €
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HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIQOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN
NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DF EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN
EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y
PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE
LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS
FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL
BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES
DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS
EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO
CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO
DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE
QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER AN
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE Vl/"‘ 1
LOS  MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN Oy

ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER L e

AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELAT VO AL CUMPLIM:EXT) ‘ ,;
4 LAy s
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DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL
CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO  EMPRESARIO Y PATRON DEL

PRIMERA.- PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE
CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS

SEGUNDA.- MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN  CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO
TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL

TERCERA.- AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO
Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES
POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA o\
EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL ’/4\
AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN /Y
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS \
TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL |

PROGRAMA. /- % : /4,,4/
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124
Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER

CUARTA.- TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN
OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE
PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN

QUINTA.- CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE
LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO,
DARA  DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD  PARA  “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS
ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDQO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU  DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA".

CUANDO  “EL  AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON,
PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL. CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,

<)
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ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN
NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO
DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI
COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"

SEXTA.- PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A
LA° TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO
CON LA LEY DE LA MATERIA, AST COMO CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES.

DECIMA SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA

SEPTIMA.- LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,  LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES  DEL  MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ~ ZACATECAS,  PARA CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL. CONTRATISTA" ACEPTA QUE:
OCTAVA.-
A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,
ASI COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS
DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS
Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR
TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL

AYUNTAMIENTO".
DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - “ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR
NOVENA.- LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION

DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, V }
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO
A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR

EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS. y
A A
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE ¢
ORIGINAL A LOS 21 DIAS DEL MES DE & }EL ANO 2018,

POREL AYUNTAMTIENTOD;

EL PRESIDE ICIPAL

ARQ. MANUEWALAN MURYLLO MURILLO

SINDICA MUN;[(;I?AL

LIC. ALEJANDRADONA

\JII OLMOS DiAZ.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

—l\j/ﬂ Chl. &

L.5.C. JAIME A

POR EL CONTRATISTA:

QM DOINK 5~L~?@?>7<NQ

PERSONA FISICA.




