SOMBRERETE FONDO MINERO 2017

H.AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JUNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

PROGRAMA FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

EJERCICIO 2017.
CTO. No. 10-832042989-E15-2018
OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESTRUCTURA DE ACERO

EN SECCION DE 31.50 X 18 MTS. EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA #42 “SALVADOR VIDAL”, EN LA
COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,

ZAC.
SOMBRERETE, ZAC. UBICACION COLONIA HIDALGO.
MONTO $ 1,199,708.64

CONTRATISTA MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO

R.F.C BUOM9705217X7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL
CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR
LA OTRA EL C. MARCO VINICIO BUSTOS OROZCO, CON DOMICILIO EN CALLEJON DE LA CRUZ 192 LOMAS DEL
CONSUELO SOMBRERETE, ZACATECAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. - “EL MUNICIPIO” DECLARA:

A) QUE QUIENES LO REPRESENTAN EN ESTA ACTO, ACREDITAN SU PERSONALIDAD EN MERITO DE LAS
CONSTANCIAS DE MAYORIA Y VALIDEZ DE LA ELECCION, EXPEDIDAS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, QUE LOS ACREDITA COMO PRESIDENTE Y SINDICO
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE, ASI COMO POR EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO A FAVOR
POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA EL PERIODO 2018-2021

B) QUE QUIENES LO REPRESENTAN, TIENEN FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE OTORG A AiREL,MUNICIPIO DEL ESTADO
DE ZACATECAS, VIGENTE EN EL ESTADO, EN SUS ARTICULQS B4F
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C) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE DISPONDRA DE LOS
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y SUSTENTABLE DE ESTADOS Y
MUNICIPIOS MINEROS EJERCICIO 2017.

D) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO COLONIA CENTRO,
SOMBRERETE ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

E) QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR LICITACION INVITACION RESTRINGIDA
CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

SEGUNDA. - EL CONTRATISTA DECLARA:

A) SER UNA PERSONA FISICA LEGALMENTE RECONOCIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, LO CUAL
ACREDITA CON SU CREDECIAL DE ELECTOR, ASI MISMO SE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA INSCRITO
EN LOS PADRONES FISCALES DEL PAIS EN BASE AL SIGUIENTE R.F.C. BUOM9705217X7 REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL MISMO QUIEN CUENTA CON FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

B) QUE TIENE CAPACIDAD JURiDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS
PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLEJON DE LA CRUZ 192 LOMAS DEL CONSUELO
SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR
LAS PARTES SE AGREGAN AL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LAS
OBRAS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE DOMO EN ESTRUCTURA DE ACERO EN SECCION DE 31.50 X 18 MTS. EN LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA #42 “SALVADOR VIDAL”, EN LA COLONIA HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC.

Y ESTE ULTIMO SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “D” DE LA SEGUNDA
DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE
DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE \)
ESTAS CLAUSULAS.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,199,708.64 (UN Q
MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 64/100 M.N.) INCLUIDO EL IVA.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE (‘\grhhw \\\
EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y A TERMINAR, A MAS TARDAR, EL DIA 31 DE MARZO Déﬁ
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA. 2

EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PU
LAS MISMAS, EL PLAZO PARA VERIFICAR LA DEBIDA TERMINACIO
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CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO SERA DE 15 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE
“EL CONTRATISTA” COMUNIQUE A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES PARA
PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FIiSICAMENTE LOS TRABAJOS, LA PARTE DENTRO DEL TERMINO QUE NO EXCEDERA DE 15 DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, DEBERAN ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS MISMOS,
EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA DE LAS
PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A
PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR “EL CONTRATISTA”.

QUINTA. - ANTICIPOS. - PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO”
OTORGARA UN ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL ASIGNADO A ESTA OBRA POR LA
CANTIDAD DE $359,912.60 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N.)
INCLUIDO EL IVA, OBLIGANDOSE EL CONTRATISTA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE GENEREN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR
AMORTIZAR SE ENTREGARA A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACION DE DAR POR
RESCINDIDO EL CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” QUE NO ENTREGUE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SENALADO, CUBRIRA LOS SALDOS
QUE RESULTEN CONFORME CON LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, MISMAS
QUE DEBERAN SER PRESENTADAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO” DENTRO DE LOS SEIS DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LA MISMA, LAS QUE SERAN LOS DIAS
15 Y 30 DE CADA MES, ACOMPANADA DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA
RESIDENCIA DE OBRA DE “EL MUNICIPIO”, PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES,
CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL
SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO
DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”,
A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS
NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL CONTRATISTA.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A Q\SE\I\% ADO EN EL
PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN @GC \ '¢A.DA CASO
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Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA
SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA
IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

SEPTIMA. - GARANTIAS. - PARA GARANTIZAR LA TOTALIDAD Y LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, CONSTITUIRA A
FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, UNA POLIZA
DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, POR UN VALOR IGUAL AL MONTO
DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO O
ADJUDICACION.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, UNA POLIZA DE FIANZA
EXPEDIDA POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO EN LOS MISMOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. DICHA FIANZA
ES INDIVISIBLE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA AL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

ASI MISMO “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, GARANTIZARA LOS MISMOS EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE FIANZA, SE OBSERVARA LO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS
97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.-USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.- CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1 FRACCION VI DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO LAS DISPOSICIONES
PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 122 AL 126 DE SU REGLAMENTO Y LO SENALADO EN EL ACUERDO DE
COORDINACION QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO ESTATAL (FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y COLABORACION DE TRANSPARENCIA Y COMBATE
A LA CORRUPCION DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2008), EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO, SU
ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA
PARA LO CUAL LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA IMPLEMENTO EL PROGRAMA INFORMATICO
CORRESPONDIENTE.

LA INFORMACION CONTENIDA EN LA BITACORA PODRA SER CONSULTADA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA O POR LOS ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL. LAS NOTAS DE BITACORA DEBERAN TENER OBLIGADAMENTE LAS FIRMAS ELECTRONICAS
OTORGADAS POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (FIEL) DEL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE,
ELABORANDO EL CALENDARIO PROGRAMADO Y EL REAL ACTUALIZADO CADA 15 DIAS, YA QUE JUNTO CON LAS
FOTOGRAFIAS, CONCENTRADO DE NUMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO INTEGRAN LA
DOCUMENTACION DE APOYO PARA EL COBRO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS MEDIANTE ESTIMACIONES, YA QUE \)
EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITACORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS
PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

¢
PARA SU USO DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE b
SOMBRERETE ADSCRITO A LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, EL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR EL
CONTRATISTA CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN EL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA, AST ~.
COMO FIRMA ELECTRONICA (FIEL). \\\W S Wl

X~
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE L@&’ QOSTOS\Q@ INTEGRAN\Q

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUN;ST,{NQIAS F(EVISTAS DE

MS1821IR-002



SOMBRERETE FONDO MINERO 2017

H.AYUNTAMIENTO 2018 -2021

JunTOos LO HACEMOS DIFERENTE

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LA REVISION
DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CAPITULO QUINTO DE SU
REGLAMENTO.

CUANDO PROCEDA EL AJUSTE DE COSTOS CONFORME A LA FRACCION Il DEL ART. 57 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y “EL CONTRATISTA” NO ESTE DE ACUERDO CON LA
PROPORCION DE INTERVENCION DE LOS INSUMOS NI SU FORMA DE MEDICION DURANTE EL PROCESO DE
CONSTRUCCION, PODRA SOLICITAR SU REVISION A EFECTO DE QUE SEAN CORREGIDOS; EN EL SUPUESTO DE NO
LLEGAR A UN ACUERDO CON “EL MUNICIPIO”, SE DEBERA APLICAR EL PROCEDIMIENTO ENUNCIADO EN LA
FRACCION | DE ESTE ARTICULO, REVISANDO CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL,
“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE OFICIO O POR BITACORA LA TERMINACION DE
LOS MISMOS PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES “EL MUNICIPIO” VERIFIQUE
QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; DE ENCONTRARSE DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION
DE LOS MISMOS, “EL MUNICIPIO” SOLICITARA A “EL CONTRATISTA” SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTOS SE
CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO, SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE
ACUERDEN LAS PARTES PARA LA RECEPCION DE LAS DEFICIENCIAS.

CONSTATADA LA TERM[NACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, AL CONCLUIR DICHO PLAZO SIN QUE “EL MUNICIPIO”
HAYA RECIBIDO LOS TRABAJOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“EL MUNICIPIO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA
LA OBRA, A JUICIO DE LA “EL MUNICIPIO” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

DECIMA PRIMERA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE SU REALIZACION, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE, QUIEN FUNGIRA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBE TENER PODER
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL
QUE OCUPA MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL. RESERVANDOSE “EL MUNICIPIO” EL DERECHO DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO.
“EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER A TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO, CUMPLAN CON b
LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE CALIDAD DE MATERIALES DE ESTE CONTRATO,
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION
DE “EL MUNICIPIO” AS| COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE
LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIAQE@ ;
CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARA EFECTIVA LA GA\BANT Q @GADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. \\

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONA$ FI ORALES, SUS
DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COM’Q LO @’R@C%flos DECOBRO <
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONT SIN PREVIAAPROBACION EXPRESA
Y POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN . Qﬂmﬂ@\ MMMLO 47 DE

G\ﬂanue Alan Munllg Mo, /
EK\ ; j Presiclende %n\u[)cl( %‘)
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LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS
ESTAN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. S| COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACION SE
OBTIENEN QUE EL AVANCE ES MENOR QUE EL QUE HABIA DE REALIZARSE, “EL MUNICIPIO” APLICARA COMO
SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIERA EJECUTARSE CONFORME AL
PROGRAMA, POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR
DE “EL MUNICIPIO” COMO PENA CONVENCIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, LA REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

DECIMA QUINTA. - SUSPENSION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN
TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA LO CUAL HARA LA
COMUNICACION A “EL CONTRATISTA”.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES EN EL SUPUESTO QUE
SE HAYA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE EL CONTRATO UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DECIMA SEXTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO,
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL O POR
CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE A TRAVES DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE “EL MUNICIPIO”, LLEVARA
A CABO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” Y QUE SE CITAN DE MANERA ENUNCIATIVA
MAS NO LIMITATIVA EN EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS
APLICABLES EN LA MATERIA.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU
RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A
“EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE
HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

EN EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” PODRA
OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION,
DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

DECIMA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LA
INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA OCTAVA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE APLICAN EN ESTE .
CONTRATO CONTENIDOS EN EL PRESUPUESTO ANEXO, CORRESPONDEN A LQ&L\ [—’ROPUESTOS PORTl

“EL CONTRATISTA". o
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EL CONTRATISTA QUE ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES
DEDUCCIONES:

A EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO
NUMERO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LOS DERECHOS DE INSPECCION,
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR CONTRALORIA MUNICIPAL, CONFORME A LO ESTABLECE

EL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

DECIMA NOVENA. - JURISDICCION Y COMPETENCIA. - PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, AS| COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, SE REGIRA
POR EL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI COMO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS, A LOS QUE DE COMUN ACUERDO SE
SOMETEN LAS PARTES EN CASO DE CONTROVERSIA, A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y/O
FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, RENUNCIANDO A SU FUERO QUE LES PUDIERA
CORRESPONDER POR RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES, FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA

VIGESIMA. -“EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, ACUERDAN CONVENIR COMPROMISO ARBITRAL RESPECTO DE
AQUELLAS CONTROVERSIAS QUE SURJAN ENTRE LAS PARTES POR INTERPRETACION A LAS CLAUSULAS DEL
PRESENTE CONTRATO O POR SUSTITUCIONES DERIVADAS DE SU EJECUCION, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 98, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN LA CIUDAD DE
SOMBRERETES, ZAC. A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE IUNICIPAL
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JuNTOS LO HACEMOS DIFERENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

TRV

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

MAR BUSTOS OROZCO
PERSONA FISICA
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