“EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2

OBRA:
Ve & wg 3 e B LOCALIDAD: PROARNO
b() MBR}‘RL[ t CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-19-AGUA-021 _

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
DOMICILIO: AV. HIDALGO No. 341-B, CALLEJON DEL MORO, SOMBRERETE, ZAC.

CEDULA:  MSOM/CM/II[/2019 18-feb
RFC. AUFEB701075T1
VALOR DEL CONTRATO: $ 425,823.76 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.
| FonDO: | 11
1l OPERACION | [l TIPO I
REQUIERE ANTICIPO: & [ % NO FIANZA DE ANTICIPO: $  127,747.13
REQUIERE FIANZAS: 5| X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  42,582.38
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  42,582.38
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 19 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DEL 2019
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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H. AYUNTAMIENTO 2018 -2021

SOMBREREJE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 19 dias del mes de JULIO del afio 2019.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: SEQUIPAMIENTO DE REBOMBEO"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2019)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piublicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados. con las mismas, sin sujetarse-al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto. de. Egresos para ‘el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2.~ ubicada en la comunidad de: PROANO.
Sea contratada a la persona fisica C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ mediante el
procedimiento de Adjudicacién Directa; esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el

procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE ICIPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

SRS S Lo

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centra, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-6419
desarrollosocialg3@hotmail.com




CTO. No. MSO-DDS-SOM-FIII-19-AGUA-021
OBRA “EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2.”
UBICACION PROANO.
W w MONTO $ 425,823.76
BN Vi CONTRATISTA  ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
MUNICIPIO DE R.F.C AUFES701075T1

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100,
SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA EL C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXI! CANO,
CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AV. HIDALGO No. 341-B, CALLEJION DEL
MORO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANCS, A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES
VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORTA Y VALIDEZ DE ELECCION
DE FECHA 8 DE JUNIO DEL 2016 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO
DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA_ DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR ROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FI 9 PARA LA OBRA DENOMINADA:

MSO0-DDS-SOM-FIII-19-AGUA-021

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.




SOMBRERE[E

“"EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: CABECERA PROANO. OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIIL.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALI'ZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 70 FRACCION I,ILIII Y IV, ASI COMO LOS

ARTICULOS 72 Y 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL
CONTRATISTA” DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. AUFE8701075T1

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H0229056107

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/375/06/2018
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/III/2019

B QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO No. 341-B, CALLEION DEL MORO,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, AS{ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E¥:- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
CLAUSULAS,

F.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE

LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS TES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS e B
SIGUIENTES: K 75
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SOMBRERETE

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: “"EQUIPAMIENTO DE REBOMBEO 2” UBICADA
EN LA COMUNID DE: PROANO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDQ PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA DECLARACION
SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA
VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 425,823.76 (CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES
PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO
DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 22 DE JULIO DEL 2019, DEBIENDO
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA 20 DE OCTUBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE
LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 127,747.13
(CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 13/100

M.N.) /“'

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR N ¢
CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL ki)
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE. il

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A PECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

e EEEEE——————— v) - T ————

MSO-DDS-SOM-FllI-19-AGUA-021 Pégi na 3




SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS
A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADQS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA"” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “"EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE
SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS de
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTQ".

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS,
LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA !.IQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTQ” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADQS EN EXCESOQ.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTQ” UNA FIANZA
EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL
TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO
TOTAL DEL EJERCIDO PARA RESP ER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, OE CIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE {NCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD

Pagina 4

MSO-DDS-SOM-FII-19-AGUA-021 . '
,‘:d.L ,;/ ol i




SOMBREREIE

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN
NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE
EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS
Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, AST COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADQCS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER Asi, SE
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 Dil:\S NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN
AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES,
“EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE
LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR
DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE
COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL
IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE
INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE gl
RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA & 7~
ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU  ». )
REPARACION. Ko |

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRAT: . \EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION 'QE LOS\TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE

MSO-DDS-SOM-FIII-19-AGUA-021 f / (./ C

Pd}_{ln.:t ‘3




SOM BRERE[E
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LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS
ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTQO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTQO", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL
PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION,
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, // 4
EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO e
REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA 5
ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA A
MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR :
DE "EL AYUNTAMIENTO"” COMO PENA CONVENCIONAL. ST "EL CONTRATISTA" TERMINA LA

OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS
RETENCIONES.
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DECIMA QUINTA.-
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POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL
AYUNTAMIENTQ", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN
LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA
CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, NEL
AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD
POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION
TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA
SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION
SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO
DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL
PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSARBILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ
DiAS HABILES SIGUIENTES A LA EECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE

CONTESTACION DE "EL CONTRA m
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CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DiAS HABILES CONTADOQOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION, MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTQ", RESOLVERA
LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE
PUDIESE EXISTIR, AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
OCURRAN RAZONES DE INTERE'S‘GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE
DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO”
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADQS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;
TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A) CONTRIBUIR CON LA RETENCION DEL CUATRO AL MILLAR (0.4%) POR CADA UNA
DE LAS OBRAS QUE SE DESARROLLEN, DOS AL MILLAR (0.2%) CON EL OBJETIVO
DE CAPACITAR A LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION, Y EL OTRO DOS AL MILLAR (0.2%) PARA LA AMPLIACION,
MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL PROPIO EDIFICIO, ASf COMO LAS
ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA TAL FIN DE LA DELEGACION.

B) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES

PETREOS A UTILIZAR S A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,
ASI COMO, LOS MATERIRLES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS
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EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

C) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

D) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA
OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARNOS Y
PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA .- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR
LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA
QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 19
DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO 2019.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESI UNICIPAL

ARQ. MANUEL N MURILLO MURILLO.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

By T &

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL conﬂaATISTk
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