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CONTRATO: MSO-DDS-S0OM-FAIS-20-AGUA-007

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
DOMICILIO: AV, HIDALGO No. 341-8, CALLE}ON DEL MORO, SOMBRERETE, ZAC.

CEDULA: MSOM/CH/ILL 2012 30-abr
RFC. AUFEBTO1075T1
VALOR DEL CONTRATO: % 357,581.55 TIPO DE MONEDA: NACIOMAL,

(l OPERACION | (l TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: 5| ¥ NO FIANZA DE ANTICIPO: & 107,274.47
REQUIERE FIANZAS: 5l X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: § 3575816
FIAMZA DE VICIOS OCULTOS: $ 35,758,168

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DEL 2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04 DE MAYO DEL 2020

FECHA DE TERMIND DEL CONTRATO: 15 DE MAYO DEL 2020

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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SOMBRERE[E

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 30 dias del mes de ABRIL del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3"
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3” ubicada en la comunidad de: PROANO.
Sea contratada a la persona fisica C. ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ mediante el
procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

—/ 4 Zzé.-pé -

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sembrerete, Zac., P, 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 { §35-6419
desarrollosocial43@hotmail.com
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CONTRATISTA ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ

" "MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. R.F.C AUFEB701075T1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAM POR LUNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y Lﬁ. C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICD MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL C. ING.
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AV.
HIDALGO No. 341-B, CALLEJON DEL MORO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UMA PERSOMA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIC, COMSTITUIDA Y EXISTENTE
COMNFORME A LA CONSTITUCION P‘DLITICA. DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEMN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBELES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CLUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 8 DE JUNIO DEL
2016 EXPEDIDA POR EL CONSEIO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASE COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 8O DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADD DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS
O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPOMIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPOMNDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FAIS 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: "EQUIPAMIENTO DE POZO

PROFUNDO NO.3" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: PROANO OBIETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS

DEL RAMO 33 PROGRAMA FAIS.

M50-DDS-50M-FAIS-20-AGUA-007

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
CTO. No. MS0-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-007

OBRA "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3"

UBICACION PROANO.

MONTO $ 357,581.55
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E. QUE LA ASIGNACIEfﬁNel}EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACII‘;}IN DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 70 FRACCION LILIII ¥ IV, ASI COMO LOS ARTICULOS 72 Y 73 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS,

F.  EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJDS REALIZADOS.

G.  QUE TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEFALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANC DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CALSANTES ES: No. AUFEEBFO1075T1

REGISTRO PATROMAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDQ: DLC/C/375/06/2018
REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/IIIf2019

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV, HIDALGO No. 341-B, CALLEJON DEL MORO, SOMBRERETE, ZAC.
MISMO QUE SEMALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)- QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ 5U REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRAEBAJQ,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

D). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIOS A REALIZAR, Y CONOCE LA MATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E}.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL
ARTICULD 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS,

F.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXD AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIOMES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

-

CIAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" EMCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3"
UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: PROANO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERS0S ORDENAMIENTOS,
NORMAS Y ANEXOS SEffJ.ﬂLADDS EM EL INCIS0 "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE COMSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAM
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE /
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QU
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TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 357,581.55
(TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA ¥ UNO PESOS 55/100 M.N.)
INCLUYENDOQ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATC CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA BJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 5U CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 04 DE MAYO DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 15 DE MAYO DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMIMAR EL CONTRATISTA EM EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
CBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAM
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRG-DUCCI'[;I-N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $107,274.47 (CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
47/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGD DE MAMNO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMAMENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, 5U REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTLZADO PROPORCIOMALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASQO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN L& OBRA Y “EL CONTRATISTA™ SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EM EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS COMFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE 4
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Y SE COMPUTARAN POR DiAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

SEXTA.-

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIﬁN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NC MAYOR
DE UM MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA®™ A LA RESIDENCIA
DE SUPER"JIS[DN DENTRO DE LOS SEIS DiAs MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SER.FL EL DiA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIOMES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINOG ANTES SENALAJD{J SE INEGRPGRARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIEIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD EN CADA CASD Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAIOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADQS
EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPOMSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EM SU EJECUCION DE
COMFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EM ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUMNO DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

NOVENA.- REEEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA COMFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE,
RESERVAMNDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAEICII':I POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE FRGCF_DER.ﬁ
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO. ASE MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

MS0-DDS-50M-FAIS-20-AGUA-007
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

MSO-DDS5- SDM FAISv?.D AGUA-007

EM CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EM TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMEMNTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS MATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADOD A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE "EL CONTRATISTA®, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJIOS EIECUTADOS, ¥ 51 NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UM ARO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE 5L REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UM REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDUI.:A PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TEMER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL
AYUNTAMIENTD" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y P'.ﬂTRDN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJOD ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EM SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" S5E OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EM EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE COMCEPTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UMA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EM LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SEFALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
L& OBRA, CARGANDD EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TEMDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
BEIECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIE

0", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI C{JM
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EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL F‘ﬁRR{\FO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA
CONVENCIONAL. 51 "EL CONTRATISTA™ TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA® NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A “"EL AYUNTAMIENTO®,
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR. CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADD HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PEMA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULDS 124 ¥ 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERM[NACIGN DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA P‘REWETA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAs.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCIOM A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CONM LAS
MISMAS, 5U REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERLA;
#si COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE
SE ESTIPULAM EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA"
LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVEMCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYD
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LD PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZD DE DIEZ DIA.S HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA",
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DECIMA SEXTA.-

DECIMA SEPTIMA.,-

DECIMA OCTAVA.-
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CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,
EXPONIEMDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISIC‘JN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASD “EL AYUNTAMIENTO",
REEDL\I'ERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA®,
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERﬁ. EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJL!ICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
ASi COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

TERH;NACI(&N ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA®
PODRAN DAR POR TERMIMADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GEMERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
BEIECUTADQS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES,

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO ¥ DEMAS MORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREOS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASi COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
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RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EIECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR 5U APORTACION ¥ LO MNECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL AND 2020,

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDE CIPAL

. ¢
siNDICA MLII‘]!'IE},!?_{«._L |

2 \":‘h.
cSoA
LIC. ALEJANDRA C JIT QLM DIAZ.

DIRECTOR DE'DESARROLLO SOCIAL

IR VL

LIC. AIHEA RO VIEDMA ENAS.

POR EL CON-JRI.TIS.T
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