"CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO DE

SOME,RERETE OBRA: REBOMBEO”,

W AYUNTAMIKRES RA10 - 80N LOCALIDAD: EL CRISTO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE.
ey CONTRATO: MSO-DDS-FISM-20-AGUA-013

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
DOMICILIO:  AV. HIDALGO No. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.
CEDULA:  MSOM/CM/XIL/2020
RFC. AUFEB701075T1

VALOR DEL CONTRATO: $ 199,034.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.

[ FonDO: ] 11

|| OPERACION I I TIPO I

REQUIERE ANTICIPO: 51 X NO _ FIANZA DE ANTICIPO: ] 59,710.20

REQUIERE FIANZAS: AR o e FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  19,903.40
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  19,903.40

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 03 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 DE JULIO DEL 2020

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 31 DE JULIO DEL 2020

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 03 dias del mes de JULIO del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO DE
REBOMBEO”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la. Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas ‘en su Articulo 46 fraccion 111 y
en el articulo 85 fraccién II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder gontratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Plblica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO DE
REBOMBEO” ubicada en: EL CRISTO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE. Sea contratada a la
persona fisica C. ING. EDGAR IVAN.AGUIRRE FERNANDEZ mediante el procedimiento de
Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social,
evitar circunstancias que' puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho
proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla. :

+.POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE
=t : |
PRESIDEN PAL

y

ARQ. MANUEL ALANMMURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

—L _4 Gl

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacic Municipal sin, Cal. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. ggi0a
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 | 935-64-19
desarrallosocialgzi@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

CTO. No. MSO-DDS-FISM-20-AGUA-013

OBRA "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO DE
REBOMBEQ"

UBICACION EL CRISTO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE.

MONTO $199,034.00

CONTRATISTA ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ

SOMBRERETE, ZAC.

R.F.C AUFEBF01075T1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS,, Y POR LA OTRA EL C. ING.
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AV,
HIDALGO No. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA"
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A QUE ES UNA PERSOMA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS DBLIGACIONES CUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEERAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIFIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA,

C.  QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN PALACIO MUMICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2020 LA OBRA DENOMINADA: "COMNSTRUCCION DE CARCAMO Y
EQUIPAMIENTO DE REBOMBEOQ" UBICADAl EN:™EL CRISTO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE. OBJETO DE E
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL
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E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION I11, Y AST COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION i
VILY IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

F.  EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA"

DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIC MUNICIPAL SN, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CON STITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. AUFERZ01075T1

REGISTRO PATROMAL ANTE EL 1.M.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/292/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XI1/2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO No. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC, MISMO QUE
SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

C)- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADDS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASf COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: /— i
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA

REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EQUIPAMIENTO
DE REBOMBEO" UBICADA EN: EL CRISTO, MUNICIPIO DE SOMBRERETE Y ESTE SE OBLIGA A
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C* DE LA DECLARACION
SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS[ MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES  DE (GATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE

M50-DDS-FISM-20-AGUA-013 E %
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CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $199,034.00
(CIENTO NOVENTA ¥ NUEVE MIL TREINTA ¥ CUATRO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAIOS POR MAYOR VALOR DE LD
INDICADO, INDEF‘ENDIENTEI'-‘IENTE DE LA RESPONSABILIDAD EMN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 5SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 06 DE JULIO DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DiA 31 DE JULIO DEL 2020, DE CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBELE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asf COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE 5US OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRUDLICCIDN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIDS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $59,710.20 (CINCUENTA ¥ NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 20/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADD PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FIMAL.

]
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL A{:
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS :
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EN PROCESD DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADDS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA ¥ “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJDS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS HIt EROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESDS DE.LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS\GASTOS, FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO

MSO-DDS-FISM-20-AGUA-013 __ / 4 o i
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Y SE COMPUTARAN POR DIAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.-

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR. LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESQ.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADC POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEM DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OQCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE

LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSD
DE LA DBRA,

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL Y LOS
MUNICIPIOS ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASi COMO BAID LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACI@N POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE F"RDC:I‘EDERﬁ
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIaS MATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO, ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EMN CASO DE EXPIRAR EL 0 PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO”
HAYA RECIBIDD LOS MISMOS, 5 5E TENDRAN POR RECIBIDOS.
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"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO®, Y
A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ARD DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL D TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARO GRAVE O PUNIELE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJDS, EM EL SITIO DE REALI.?.AC[@N DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIOMAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EIERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ PA'I'R‘:II! DEL PERSOMAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAIO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO OUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS

LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL

AYUNTAMIENTO®, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS® DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CLUENTA ¥ RIESGOD DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DARDS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS AMEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRD SCOERE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

AST MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTOQ"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS DBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAM BRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL DA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

W
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE FL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO
QUE DEBLA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA
CONVENCIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES. :

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PEMA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SEFALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OFTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULODS 124 ¥ 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODC O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 5U
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASf COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAJDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALSAS QUE MOTIVARCN DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 51 ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS,

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIOMES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PEMAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDD “EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZOMES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO
CASO "EL AYUNTAMIENTO™ RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZD DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA".

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESRONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESP QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS ‘A PARFR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A\SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO",
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RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZD DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RECTSIUN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTU'-S ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS ALIN KO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 Dias
MATURALES SIGUIENTES A L& FECHA DE NE}TIFICACT@N DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITG
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAIOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AST COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN 5U CASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMD LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

TERHIHACII.‘.IN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO® ¥ "EL CONTRATISTA"
PGDRM DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDD OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LhTERI"'IIMAE[GN
ANTICIPADA DEL CON‘I‘RATD "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJIOS
EIEUJTADDS ASf COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRFCTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDD CON LA LEY DE LA MATERLA, AST COMO CONVENIO MUTUC DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERI.'-"IINDS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEM LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y 5U REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A& LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUMALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADDS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDDS EM  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMERERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTD".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BEMEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDIMACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,

Pagina 7




SOMBRERETE

H.AYUNTAMIENTO 2018 -B02]

Jenmtos Lo Hacksmos D iFeResTs

OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJCS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON 5U
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CILUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 03 DIAS DEL MES DE JuLIO

DEL ANO 2020.
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