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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 22 dias del mes de ABRIL del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “REHABILITACION Y. MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO"
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccidn II, VII Y IX, en los: cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Pdblica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO"
ubicada en la comunidad de: QUINCE DE ENERO. Sea contratada a la persona fisica C. ING.
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto
con la finalidad de no alterar la economia ni‘la Seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos ‘adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion pdblica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE OBR

———— D A a9 e

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS, NGHEEONEL YEANOE MACTAS,

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal sfn, Cal. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 | 935-64-19
desarrollosociala 3@ hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

CTO. No. MS0-DD5-S0M-FALS- 20-AGUA-005

OBRA "REHABILITACION ¥ MANTENIMIENTO DE POZO
PROFUNDO"

UBICACION QUINCE DE ENEROD.

MONTO % 345,370.00

CONTRATISTA ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ

SOMBRERETE, ZAC.

R.F.C AUFEB701075T1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UMNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA EL €. ING.
EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXICANQ, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AV.
HIDALGO MNo. 341-B, COL. CENTRQ, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA “EL CONTRATISTA"
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CLUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASi COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IN Y 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUIALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA

€. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA| FIII- 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: “REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO" YBICADAEN LA COMUNIDAD DE: QUINCE DE ENERO OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL
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E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR AD.'IUDIEAEIDH DIRECTA CON APOYOD EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULD 46 FRACCION ITI, Y ASI COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II,
VIL Y IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION COM “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEMALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA® DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLD;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. AUFES701075T1

REGISTRO PATROMAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/292/2020
REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/ XI1/2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO Mo. 341-B, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. MISMO
QUE SEFMALA PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONDCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASE COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJODS,

D). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA MATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADOD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEM EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO AMEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO
PROFUNDO" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: QUINCE DE ENERO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINA ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y| ANEXOS SEMALAUCIS EM EL INCISO “C" DE LA DECLARACION SEGUNDA
DE ESTE CONTRATO, ASi C© LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR
DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
DE CATALOGOS DE CONCERT PROGR.M"IAE Y SUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE
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SE TIENEMN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATD ES DE: § 345,370.00
(TRECIENTOS CUARENTA ¥ CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD S0LO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENI:IRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAIOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 5U CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDC INICIAR EL DiA 27 DE ABRIL DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DiA 08 DE MAYO DEL 2020, DE CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EM EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asi COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICIMAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CGNS'I'RLICCIGN E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEI'*'IAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIFO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO ITI REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $ 103,611.00 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS ONCE 007100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGO DE MAND DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EN PROCESD DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, FUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS ENM EL SITIO DE LOS TRABAIDS.

EM EL CASO DE QUE "EL CONT NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA /

POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIERQS SE

MSO-DDS-SOM-FAIS-20-AGUA-005
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¥ SE COMPUTARAN POR, DiAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.-
FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

SE PAGUEN MEDIANTE LA fﬂRMULﬁCl@N DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DiA ULTI MO DE CADA MES; CUANDD LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNGQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTC" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EIECUCION,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUND DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO ENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADQOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, AST COMO BAJD LAS MODIFICACIONES QUE
LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS
FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO. ASE-MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA (JBRA;.LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A'FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMEREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN\AL ACTO, HECHO LD CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.
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EM CASO DE EXPIRAR EL PLAZC PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIOMES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES 0 TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAIOS DENTR'D DEL PLAZO DE 15 Dias NATLURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPOMDIENTE, SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CLUESTION O BIEN DENTRO DEL ANC SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGD DE “EL CONTRATISTA®, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CLUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
“EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAFIO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION,

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REAL[ZAC[UN DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDUL.I'-". PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EM TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y FATRfJN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICD RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANQ DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS ORIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXD DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJD SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AST COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYQ
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS BEJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO® EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Asi MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SERALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"

TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAH LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
BJECUTADAS POR "EL CONTRATIST/ WCUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOD, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPA R.[CID[CAHENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AS-I CCIMG
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EL IMPORTE DE LOS TRABAJDS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO AMTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE COMFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA
CONVENCIONAL. ST “EL CONTRATISTA® TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES,

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" MO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERNALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SEFALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “"EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UINA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARDN DICHA SUSPENSION.

SILOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAs.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CALISAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULD 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHD A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A ™EL CONTRATISTA"™ LAS PEMNAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO
CASO "EL AYUNTAMIENTO® VERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA
CONTRATISTA".
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CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO",
RESDI_\I'EPJ{ LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA REECISIGN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GAFU'-N'H-“-S ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS ALIN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEELEFLA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJDS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERICR ES SIM
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QLIE PUDIESE EXISTIR,
ASi COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

DECIMA SEXTA.- "I'ERM}HACI’EIH ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZOMES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS

TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTC DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS, - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A)  EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, Asi comMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONMSIDERADOS ¥
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/ NEG
INDISPENSABLE PARA

NCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
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RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO™,

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CDNTIE_]'NIDD ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 22 DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL ANO 2020,

N RS PO R ELTAY UNTAMIENT O:
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