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“TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS SORAIDA

PINEDO CAMPUZANO .”
OBRA:

LOCALIDAD: COLONIA HIDALGO
CONTRATO: MSO-DDS-FAIS-20-EDUC-002

CONTRATISTA: CSAMARA CALDERA GARCIA.
DOMICILIO: CALLE ANTIMONIO #208 COL. HUERTAS GRANDES, SOMBRERETE, ZAC.

CEDULA: MSOM/CMO0IV/ 2019

RFC: CAGS9208180N3
VALOR DEL CONTRATO: s 149.786,50 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.
| FONDO: 1
|[ OPERACION i f TIPO I
REQUIERE ANTICIPO: 5l ¥ NO FIANZA DE ANTICIPO: % 44.935,95
REQUIERE FIANZAS: 51 X NO FLANZA DE CUMPLIMIENTO: $  14.978,65
FIAMZA DE VICIOS OCULTOS: $  14.978,65
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMING DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

14 DE AGOSTO DEL 2020

17 DE AGOSTO DEL 2020

02 DE OCTUBRE DEL 2020

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
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PRESIDENCIA HUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 14 dias del mes de AGOSTO del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS SORAIDA PINEDO
CAMPUZANO.”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piublica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS SORAIDA
PINEDO CAMPUZANO.” Ubicada en la comunidad: COLONIA HIDALGO. Sea contratada a
C. Samara caldera Garcia Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN IPAL

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.
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Sl SRS
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETF
Falacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.F. gg100
Tel. y Fax {01 433) 935-00-B8 [ 935-64-19
desarrollgsocialq3z@hotmail.com
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H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

CTO. No. MSO-DDS-FAIS-20-EDUC-002

OBRA "TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS
SORAIDA PINEDO CAMPUZANO,”

UBICACION COLONIA HIDALGO,

MONTO $149,786.50
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CONTRATISTA C SAMARA CALDERA GARCIA.

"MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. i S
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
GENERALES

QUE CELEBRAM POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100,
SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL C. SAMARA CALDERA GARCIA, MEXICANA, MAYOR DE EDAD,
SOLTERA, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE ANTIMONIO #208 COL. HUERTAS GRANDES,
SOMBRERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECIARACIONES
PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UMA PERSOMNA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO FROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION PDLILHC.& DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIOMES QUE EM EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES
VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA. /

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR =
EL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION [/ Sy
DE FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE 7
SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION III
DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICD,
O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRE DE SOMBRERETE,
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D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA COM LA DISPOMIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE ¥ CON LOS FONDOS NECESARICS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL
PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA:
“TERMINACION DE AULA EN EL JARDIN DE NINOS SORAIDA PINEDO CAMPUZANO.” UBICADA EN LA
COMUNIDAD: COLONIA HIDALGA. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO
33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINDS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, ¥ ASI COMO EN EL ARTICULO
85 FRACCION II, VII Y IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADOD Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGMNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION COM “EL
CONTRATISTA” DARA SEGUIMIENTO A LA EIECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLD;

REGISTRC FEDERAL DE CAUSANTES ES: NO. CAGS920818DN3

REGISTRC PATRONAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO813138105

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/648/2019

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM /XXXIV/2019

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ANTIMONIO #208 COL. HUERTAS GRANDES,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CONM LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE
TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL
PRESENTE CONTRATO, ASf COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

e/
E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE <
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN: -\u v

|
LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO, AL j
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS

SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

MS50-DDS5-FAIS-20-EDUC-002

-

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "TERMINACION DE AULA EM EL JARDIN DE
NINOS SORAIDA PINEDO CAMPUZANOD.” UBICADA EN LA COMUNIDAD: COLONIA
HIDALGO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR. LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASi
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$149,786.50 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 507100 M.N.}) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTOD
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO
DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 17 DE AGOSTO DEL 2020, DEBIENDO
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIiA 02 DE OCTUBRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD
CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADOD
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAMN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE
LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MON
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 44,935.9
(CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS,
CIENTO) PARA EL PAGO DE MANQ DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.
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EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANMTICIPOS, SE SUIETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE COM CARGO A CADA UNA
DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO,
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS
A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN
LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EM LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR,
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE
SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAM POR DIAS de
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA
CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERICDICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS PCR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS,
LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTC" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE Ly
CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN )< i
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL &7~

PAGDO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A T:I:}_J
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR. o

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA I:_IQUIDAEI{f}N, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, S
COMSIDERARAN COMO ACEFTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" S
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EIECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESD,

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSCS, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA
EQUIUALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL
TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA EQUIVALENTE AL 10 DEL MONTO
TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥ OTRA EQUIVALE AL 10%% DEL
MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPOMNDER DE LOS DEFECTOS Q ESULTEM DE LA
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REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS © DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS

OCTAVA.- QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN
NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE
EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS YA SEA TOTAL O
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS
¥ PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE
"EL AYUNTAMIEMTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTAMTES O MAL
EIECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 Dias
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA",
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASi MISMO, COMUNICARA A LAS
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN
AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAIOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPOMDIENTE,

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES,

"EL AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS
NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE T
LOS TRABAJOS EN CUES!'IDN O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR .!f“:t_f
DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE "LI-
COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA® EL |
IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR
TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO

A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA H‘ABR-E'- DE

INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPFCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA ’
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD Q

RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASD DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA

ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU
REPARACION,

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL COMTRATISTA" SE OBLI
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO

A ESTABLECER

MSO-DDS5-FAIS-20-EDUC-002
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DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

M50-DDS5-FAIS-20-EDUC-002

LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER
PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPQ,

RELACIONES LABORABLES. "EL. CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABMDS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPDSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL,
POR LO QUE CONVIENE EM RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OERA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL
ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS
ESPECIFICIONES GEMERALES ¥ PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYU NTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR 5U CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INCESERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTC DEL
CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSOMA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE
CONTRATO SIN PREVIA APROBACIGN EXPRESA Y POR ESCRITO FOR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UM SENALAMIENTO DE
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETO DE ESTE
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LDS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL
PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION,
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR,
EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEE-I'D
REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA
ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA
MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASD, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR
DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVEMNCIONMAL. SI “EL CONTRATISTA" TERMINA LA
OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DE
RETEMCIONES.
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POR EL CONTRARIO, 51 "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL
AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
COMNCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJDS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL

PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OFTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN
LA RESCISIDN DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER

TEMPORALMENTE EN TCDO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA
CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIGN DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD
POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION
TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE COMTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA

SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR. A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y
MONTO DE LAS FIAMZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION

SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAS.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN
CUALQUIER. MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS
DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,
BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
ZACATECAS , SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
SOBRE LA I'*tATER_I.& ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATQ,
DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO
LAS RAZOMNES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING D
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYO
CASD "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE

CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE [
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE #OMUNICARA POR
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DECIMA SEXTA.-

DECIMA SEPTIMA.-

DECIMA OCTAVA.-

h

ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINC DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION, MANIFIESTE
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA
LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DiAS H.IE'LEI-ILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
Aﬂ»STENIENDDSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EIECUTADOS
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE
COSTO DE LOS TRABAJOS NO BIECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE
PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO
OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE
DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO"
PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;
TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES 5E OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA LUNA DE
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINQS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,
ASI COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENT@S IDONEOS
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PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE
DENOMIMNADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA
OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDOD LOS DARNOS Y
PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR
LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ASI MISMD A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA
QUE EL CONTRATISTA PLEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAICS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD

CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EM LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 14
DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO 2020,

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDE IPAL

ARQ. MANUEL ACAN MURILLO MURILLO. '|
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