"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
S CORREGIDORA”.

£ S_OM RFRFT% E::;mn: VILLA INSURGENTES.

|
"J'Tv-:'l"& MTAMIER H-#03
'_}-” . i/ CONTRATO: MS0-DDS-FISM-20-DRE-008

CONTRATISTA: C. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ.
DOMICILIO: CALLE 18 DE MARZO #30 COL, HIDALGO, SOMBRERETE, ZAC,
CEDULA:  MSOM/CM/VIT2020
RFC. CAPGBE1222PYT

VALOR DEL CONTRATO: $ 141,842,286 TIPO DE MONEDA: MNACIOMAL.

Il OPERACION I I TIPO |

REQUIERE ANTICIPO: 5 ¥ NO FIANZA DE ANTICIPO: $  42,552.68

REQUIERE FIANZAS: sl x NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: ¢ 14,184.23
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 5 14,184.23

IMPORTE DEL ANTICIPO: 304

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 07 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATC: 10 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE TERMING DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DEL 2020
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 07 dias del mes de AGOSTO del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA CORREGIDORA”,
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion ITI y
en el articulo 85 fraccidn II, VIL Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
CORREGIDORA" ubicada en la Comunidad de: VILLA INSURGENTES. Sea contratado el C. JOSE
GUADALUPE CARREON PEREZ. mediante el procedimiento de adjudicacién directa, esto con
la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar perdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

"_——i = ‘/-;. [_/"_A/rﬁ-r-..n_-- (i

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

FRESIDEMCIA MUMNICIPAL DE SEIMEHERE‘I!E
Falacio Municipal s/n, Col, Centro, Sombrerete, Zac., C.P. ggi00
Tel y Fax {01433) 935-00-88 ( 435-64-19
desarreliosocialg3@hoetmail.cam
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADC POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS. Y POR LA OTRA PARTE EL C.
€. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE 18 DE
MARZO #30 COL. HIDALGO, SOMERERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE
A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

Al

M50-DD5-FISM-20-DRE-008

QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUEMTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, Aﬁf COMO EM LOS
TERMINOS DEL ARTICULO BO FRACCION IX ¥ B4 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

QUE TIENE ESTABLECIDG SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS MECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2020 PARA LA OBRA DEMOMINADA: “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE
LA CORREGIDORA" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: VILLA INSURGENTES. OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 313 PROGRA FIIL.

PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
{(FISM).
CTO. No. MS0-DDS-FISM-20-DRE-008
OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LA
CORREGIDORA",
UBICACION VILLA INSURGENTES.
. - o LA
S NN o = MONTOD $141,842.28
SN 2 -
" MUNICIPIO DE CONTRATISTA  C. JOSE GUADALUPE CARREON PEREZ,
SOMBRERETE, ZAC.
R.F.C CAPG861222PY7
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E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYD EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION II1, ¥ ASI COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION 11,
VII ¥ I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGMA & UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL COMTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEMALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRC DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. CAPGBG61222PY7

REGISTRO PATROMNAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO813433100

REGISTRO EM EL PADROMN DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/109/2019
REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM,/CM/VII/ 2020

B}.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 18 DE MARZO #30 COL. HIDALGO, SOMBRERETE, ZAC. MISMOD
QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADCS
COM LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAID, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAM EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,

Ry QUE HA INSPECCIONADD DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETC DEL PRESENTE CONTRATC, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN
EM LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

E)- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICAMAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEM EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EM SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION DE RED DE DREMNAJE EN CALLE LA CORREGIDORA"
UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: VILLA INSURGENTES. ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDEMAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, Asi COMO Las
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS,
ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE :
DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI V/(_

MATERIALES. =)
I |
J
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ESDE: $ 141,342.28 (CIENTO
CUARENTA ¥ UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES,
POR LO CUAL, 51 "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLQ, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE
LA AUTORIZAC:I[_:}N DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION QUE EN SU CASD EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIL‘.IH.’- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO,
DEBIENDO INICIAR EL DiA 10 DE AGOSTO DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA 31
DE AGOSTO DEL 2020, DE CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATC, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION. LAS LICENCIAS ¥ PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONMES,
TRASLADD DE MAQUIMARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL
30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO IITI REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $42,552.68
(CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ¥ DOS PESOS 68/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA" S5E OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO
DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTQ) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION
PERMAMNENTE,

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADC
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIOMALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAIDS EIECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATC, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZD
NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO
CUAL SE RECOMOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EMN DBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y
“EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR
LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS DE
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE ;
PAGUEN MEDIANTE LA FI'J'RHULAE]E{IH DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD MO MAYOR DE LN ‘ZL;
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE g
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA it
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES | |
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OCTAVA.-

NOVENA.-
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NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEﬁA!_ADD, SE INCORPORARAM EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESD QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEL ORGANISMO EJECUTOR,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y OTRA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPOMNSABILIDAD EM QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION,

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGCO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAMN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEP‘CIDH DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJIOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SERALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, Asi COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA
MISMA PREVE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAIOS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS.

"EL COMTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERI‘-'IINACIDN DE LOS TRABAIOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
AVISO DE TERMINACICIN_ DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAC[@N POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PRDCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DI#.S MATURALES SEGUIENTES A LA MOTIFIUCIDN DE CONCLUSION DEL
TRABAJD. ASi MISMO, CDMU_NICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIEMEM EN
DICHA CBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO
LO CUAL BAJO 5U RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE,

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZD PARA L& RIIECEPCIfJN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO" HAYA
RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIOMES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y 5US PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CL.IES'TIIf]N O BIEN DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE COMTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O
ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA”,
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EIECUTADOS, ¥ SI MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS COM CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE
POR UN LAPSO DE UN ANC DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA,-

DECIMA TERCERA.-

M50-DDS-FISM-20-DRE-008

QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN
DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION,

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, EM EL SITIO DE REALIZAI:!'DN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIOMES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTC DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y E‘ATR@N DEL PERSOMNAL QUE
CCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAO ¥ DE SEGURIDAD S0CIAL, POR LO QUE CONVIENE EM RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREMN EM SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® S5E OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MAND DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL AMEXO DENOMINADO "CATALOGO DE
COMCEPTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIOMES GEMERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO ¥ A QUE LA REALIZACION DE
TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJD SE EFECTLIEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y
DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR

A "EL AYUNTAMIENTO® O A TERCEROS, EN CUYD CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A MO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIOMES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ 5US ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRD SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO POR
PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINGOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SERALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA,
CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATQ, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LD CUAL “EL AYUNTAMIENTO",
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, Asi COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
MO REALIZADA,.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE
LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA
COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO QUE DEEIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES
A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA CONVENCIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN
EL TIEMPC DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN COMNCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR
CIENTO} DEL IMPORTE DE LOS TRABAJDS QUE NO HAYA REALTZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
SEFALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPEMDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEM LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE
INVOCA.
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DECIMA CUARTA.-

DECIMA QUINTA.-

DECIMA SEXTA.-
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SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EM TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTD, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU :I'ERMINACIDN DEFINITIVA, PARA TALES
EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR
"EL CONTRATISTA", EN EL QUE 5E EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAIOS.,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODDS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GEMERAL O POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECE EN EL ARTICULD 134 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A
S RESCISION INMEDIATA SIN RESPOMSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PEMAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS DA
DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE
CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADC JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADHIN[S’TRA‘I’WA
DEL CONTRATC, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DELTTERMING DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO COMVENGA EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LD
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZD DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA”
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE
10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION,
MAMIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASD “"EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RES;ISIEIIN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJIOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTROC DE LOS 20 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS WO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE,
EM SUCASD, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPOMSABILIDADES
A CARGO DE "EL CONTRATISTA™ QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE
INCOMFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA” F"DDR.E'.N DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GEMERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
"EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEM DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATC DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE
LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES.
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DECIMA SEPTIMA.-

DECIMA OCTAVA.-

DECIMA NOVENA.-

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA L& EJECUCION
DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
AST COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU
REGLAMENTO ¥ DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

&) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREQS A
UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, Asi COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR
LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA
EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAMOS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD
PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

DE LA RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUMNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, S5E OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTACION ¥ LO
NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 07 DIAS DEL MES DE AGOSTO

DEL ARC 2020,

POR EL AYUN IENTO:
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