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CONTRATISTA: C.JUAN MANCILLAS HARDS

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMERE RETE, LOCALIDAD
SOMBRERETE ASENTAMIENTO COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION DE
1,160.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDUSTRIAL, PARA
BENEFICIO DE 10 FAMILIAS)"
OBRA:

LOCALIDAD: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL.
CONTRATO: MSO-DDS-FISE-20-URB-001

DOMICILIO: CALLE CDW. DE LAS PENAS #2. FRACC. HUERTAS GRANDES, SOMBRERETE, ZAC

CEDULA:  MSOM/CM/L/2020
RFC. MAHISB0807IU0
VALOR DEL CONTRATO: $ 842,948.00 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.
| FownpO: | 1
i OPERACION | il TIPO I
REQUIERE ANTICIPO: 51 NO FIANZA DE ANTICIPO: $ 252,884.40
REQUIERE FIANZAS: 5 MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  B4,294.80
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $§  B4,294.80
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 j
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 DE NOVIEMERE DEL 2020 =
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 J
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO. :i!
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 12 dias del mes de NOVIEMBRE del aio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMBRERETE, LOCALIDAD
SOMBRERETE ASENTAMIENTO COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION DE 1,160.00 M2 DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDUSTRIAL, PARA BENEFICIO DE 10 FAMILIAS)".

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO FISE (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccién II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacién Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se

determina que la obra denominada “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
SOMBRERETE, LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION
DE 1,160.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDUSTRIAL, PARA BENEFICIO DE 10

FAMILIAS)". ubicada en COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL. Sea contratada a la
persona fisica C. JUAN MANCILLAS HAROS. Mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto,
ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion
plblica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN ICIPAL

—= L
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO,

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

QJ\4 C,/wZ Fa

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Falacio Municipal s{n, Col. Centra, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax {01 433} 935-00-88 [ 935-64-19
desarrollosocial4z@hotmall.com
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PROGRAMA FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE).

CTO. No. M50-DDS-FISE-20-URB-001

OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN

SOMBRERETE, LOCALIDAD SOMBRERETE ASENTAMIENTO
COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION DE 1,160.00 M2
DE CONMCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDUSTRIAL,
PARA BENEFICIO DE 10 FAMILIAS)".

o 5 UEIEAC['ﬁH COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL.
" MUNICIPIO DE

MONTO B4 .00
SOMBRERETE, ZAC. $842,948

CONTRATISTA C. JUAN MANCILLAS HAROS.

R.F.C MAHI7608071U0

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DEMOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADD POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS. ¥ POR LA OTRA PARTE EL C.
C. JUAN MANCILLAS HAROS, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE CDA. DE
LAS PENAS #2. FRACC. HUERTAS GRANDES, SOMBRERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

e

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIC PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

)L,,({ml...-' ’:'_II L=

B. QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS Fﬁ:CLILT.!-.DES NECESARIAS E’ARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LD ACREDITA COMN LA COMSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULID DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEIO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO B0 ERACCION IX ¥ 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZNCATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SI00 MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUMNA.

ee—
LJM

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/M, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
CIUE SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

D. CUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE 5E DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN CUBIERTAS CON
RECURS0S DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA DE ACCIONES ¥ APORTACION DE RECURSOS, CONVENIO FISE-
FISMDF-ORIGEN/SOMBRERETE/042/2020, CELEBRADD ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS A TRAVES
DE L& SECRETARIA DE DESARROLLOD SOCIAL Y EL MUNCIPIO DE SOMBRERETE, DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2020. PARA
EL CASO ESPECIFICO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE SU APORTACION SERA CUBIERTA CON RECURSOS DEL RAMO 33,

D
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM), EJERCICIO FISCAL 2020 PARA LA OBRA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMBRERETE, LOCALIDAD SOMBRERETE

ASENTAMIENTO COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION DE 1,160.00 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, EN
CALLE INDUSTRIAL, PARA BENEFICIO DE 10 FAMILIAS])"

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, Y AS COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II,
VII Y IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DESEMPERARA LAS FUNCIONES DE
CUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL ASIGNARA A UN
SUPERVISOR DE DBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA" DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B.-

C).-

D).

E).-

SER. PERSONA FISICA LEGALMENTE CORSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION DE
L(IS TRABAIDS OBIETC DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. MAHI760807JUO0

REGISTRO PATROMNAL ANTE EL LM.5.5: No. B3911691104

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/127/03/2020
REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/1/2020

QUE TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EM CALLE CDA. DE LAS PENAS #2. FRACC. HUERTAS GRANDES,
SOMBRERETE, ZAC. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.,

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASi COMD LAS
DEMAS NORMAS OUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADG DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOD, POR L0 QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN
EM LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL COMTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
LA OBRA CONSISTENTE EM: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SOMBRERETE,
LOCALIDAD SCIMH-RERET_E ASENTAMIENTO COLONIA INDUSTRIAL (PAVIMENTACION DE 1,160.00
M2 DE CONMCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDUSTRIAL, PARA BENEFICIO DE 10 FAMILIAS)",
MS0-DDS-FISE-20-URB-001 Pagina 2
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SEGUNDA.-

TERCERA.-
CUARTA.-

QUINTA.-
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H AYUNTAMIENTO ZO1E-2021

UBICADA EN: COLONIA INDUSTRIAL, CABECERA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA
SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,
NORMAS ¥ ANEXOS SERALADOS EM EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEFTOS,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMOD
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ B42,948.00
{OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ¥ OCHO PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES,
POR LO CUAL, S1 "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TEMDRA DERECHO A RECLAMAR PAGD ALGUNG POR EL LO, ¥ LAS PARTES RECONOCEN QUE
LA .ﬁ-UICIRIZACIDN DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJDS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UMICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EIECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION
DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EIJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATD,
DEBIENDO INICIAR EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL Dfﬁ.
31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL
CONTRATISTA EN EL PLAZD PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS AD MINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE
A CABD LOS TRABAJOS MATERLA DE ESTE CONTRATD, AS] COMO LOS D]CTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA
5U REALIZACION, LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CON STRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA,

ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CDMSTRU::LW)N E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION
DE LOS TRABAIOS OBIETD DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL
30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE § 252,884.40
{DOSCIENTOS CINCUENTA ¥ DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ¥ CUATRO PESOS 40/100 M.N.).

“EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJODS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGOD
DE MAND DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SL.IT'-'IINIE:TI'I’..E:II DE MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADD
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZOD
NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES COMTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO
CUAL SE RECONOCERAM LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESD DE ADQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXH IBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, STEMPRE ¥ CUANDOD SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y
"EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EM EL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDC POR AMORTLZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR
LOS GASTOS FINANCIERDS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
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GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR DiAS DE
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIEMEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE
FAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERICDICIDAD NO MAYOR DE UN
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA L:IL_T'II'-'PD DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES
MO SEAN PRESENTADAS EM EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO" INICIE 5U TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA®, ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EM CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA
FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEL ORGANISMO EJECUTOR,

ML LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNGUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMOD
ACEPTACION DE LOS TRABAIDS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGDS EFECTUADOS EN EXCESO.,

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIOM DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL
OTORGADD POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA FIANZA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥ OTRA
EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEM DE L& REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDC EN SU ETECUCION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CAS0S SE HACE
EFECTIVO EL PAGD DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ 5U REGLAMENTO VIGENTE, AS COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA
MISMA PREVE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES
0 MAL EJECUTADOS,

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERCN ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DiAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTAY, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
COMCLUIDGS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UMA VEZ CONSTATADA DICHA TER["IINA-I:I(’JN POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA A SU
RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL
TRABAJD. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN
DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION
A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO
LO CUAL BAJD 5U RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAIOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EM CASD DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA R_ECI-.PCECJN DE LOS TRABAIDS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO" HAYA
RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"El AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL

AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL
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ACTA CORRESPONDIENTE. 5I AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAIOS EN CUESTION O BIEN DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O
ADEUDDS DEBIDAMENTE COMPROBADIOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE FOR TRABAJOS
EJECUTADDS, ¥ SI MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS COM CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTQ, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE 5U VIGENCIA SE EXTIENDE
POR UN LAPSD DE UN ARO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS
VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASQ DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN
DAND GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RtSPDNUERﬁ AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA™ 5E OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EM EL SITIO DE FttALIZ.ﬁ.CION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE CON  CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTEMDENTE DE
COMSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIC ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHD DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPC.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATR{JJN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EER.I". EL UNICD RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAIO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE COMNVIEME EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANC DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXOD DENOMINADO “CATALOGO DE
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN & SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO",
ASE COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ‘r
DE LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD CASD SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA™ A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EIECUTADDS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA ¥ POR ESCRITO POR
PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO® EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

AST MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40 MT.
SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"%2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON LOGOTIPOS
DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIOMALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EIECUTADAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO",

COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, i COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINGS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
MO REALIZADA,

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL FARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE
LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTOD" APLICARA
COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES
A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL. SI"EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN
EL TIEMPD DEL PROGRAMA, "EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.
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POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERNALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL ﬁ-L 5% (CINCO POR
CIENTC) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CUIE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMD PENA CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO®
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE
INVOCA,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES
EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA LN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CDNFCJRMIEI'AD POR

"EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARCON DICHA SUSPENSION,

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTIMUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL S5E ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A
SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATD, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA
DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE
CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPOMIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING DE VEINTE
DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISIDN
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYD CASO “"EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL FSCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”,

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
COMTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA (QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING DE
10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISIDN
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYD CASO "EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RE‘ECISID‘N DEL CONTRATC POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", "EL
AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DiAS MATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMD LD RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
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EM SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERIUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES
A CARGD DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE
INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" PDDRAN DAR
POR TERMINADG ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONMES DE INTERES GENERAL,
CALISAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
"EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMNABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE
LA MATERIA, AST COMO CONVENIO MUTUD DE AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
AST COMO A LOS TERMINDS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU
REGLAMENTO ¥ DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
PaRA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA™ ACEPTA QUE:

A)  CONTRIBUIR CON LA RETENCION DEL CUATRO AL MILLAR (0.4%) POR CADA UNA DE LAS OBRAS
QUE SE DESARROLLEN, DOS AL MILLAR (0.2%) COM EL OBIETIVO DE CAPACITAR A LOS
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ¥ EL OTRO DOS AL
MILLAR (0.2%) PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y/0 CONSTRUCCION DEL PROPIO
EDIFICIO, AST COMD LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA TAL FIN DE LA DELEGACION,

B} FEL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREQS A
UTILIZAR SERAM A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, £S DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS,

C) PARA EL DEBIDMD CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDOMEDS PARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR
LA PARTE DEMOMINADA "EL AYUNTAMIENTO®,

D) LA INDBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESCINDA
EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD
PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO®,

DE LA RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BEMEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDIMACION COM LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTACION Y LO
MECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, S5E FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 12 DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANO 2020,
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