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CONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA

OBRA: z S
COMPACTADA

LOCALIDAD: CHARCO BLANCO

CONTRATO: MS0-DDS-FIV-INFEASIC-2020-13

CONTRATISTA: C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
DOMICILIO: CALLE 20 DE MAYO 5/N, LOC. MATEO GOMEZ, SOMBRERETE, ZAC, C.P. 99100
CEDULA: MS0M/CM/TI 2020
RFC. VIGI701227R67

VALOR DEL CONTRATO: s 1,000,000.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL
FONDO: FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2020
( OPERACION | [ TIPO |

REQUIERE ANTICIPO: 5| NO FIANZA DE ANTICIPO:;
REQUIERE FIANZAS: | X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

FIANZA DE VICIOS OQCULTOS:
IMPORTE DEL ANTICIPO: $ 300,000.00

FECHA DE EL.&.B-DRACIL'EIN DEL CONTRATO: ’1 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 DE DICIEMBERE DE 2020
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 22 DE ENERD DE 2021

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.

o f 4 AT s




SOMBRERETE

———
A1

PRESIDENCIA MUHICIP.&L DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 21 dias del mes de diciembre del afio 2020.

Sombrerete, Zac.
DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA COMPACTADA"” EN LA LOCALIDAD
DE CHARCO BLANCO

PROGRAMA: RAMO 33 FORTAMUN INFRAESTRUCTURA BASICA (EJERCICIO FISCAL 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piublica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién 111 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "OBRA “CONSTRUCCION DE BORDO DE TIERRA
COMPACTADA" Ubicada en la comunidad: CHARCO BLANCO. Sea contratada a C. JUAN
FRANCISCO VILLARREAL GARCIA Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa,
esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que
puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la
imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacién piblica en el
tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

=1 & Lt

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. {NGi/”LEDNgKEEANDS MACIAS.

PRESIDEMCIA MUMNICIFAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, 2ac., C.P. gg'..:u-:u
Tel. y Fax (01433) 935-00-58 [ 935-64-19
desarrollosocialg3@hotmail.com
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PROGRAMA FONDOQ PARA EL
— : FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O
, FONDO 1V) 2020
T o CTO. No. MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2020-13

OBRA
i "CONSTRUCCION DE BORDO

DE TIERRA COMPACTADA"

——S=igr UBICACION CHARCO BLANCO

A MONTO % 1°'000,000.00
CONTRATISTA  JUAN FRANCISCO
VILLARREAL GARCIA
MUNICIPIO DE R.F.C VIGI701227R67

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEM SE LE DENOMINARA
"EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICA
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE,
ZM:ATECNE Y F‘OR LA DTRA EL C JUAN FRANCISEO VILLARREAL GARCIA, MEXICANG, MAYOR DE EDAD,
ORIGINARIC Dt \ LOCALIDAD DE MATEQ GOMEZ , CON DOMICILIO CALLE 20 DE MAYO S{N. LOC. MATEQ GOME
SOMBRERET ACATECAS, C. P. 99100, FACATECAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "'EL
CONTRATISTA" SGMETIEND{JSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES /

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR Y
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMOQ SE ESTABLECEN, LAS CUALES SONM
OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA,

B) QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION
DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE y
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E)

F)

SOM BRE RLTL CORIAMUN

M50-DD5-FIV-INFBASIC-2020-13

SOMBRERETE, ZACATECAS, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO B0 DE LA LEY ORGANICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES MO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUMA,

QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EM PALACIO MUNICIPAL S5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.,

D) QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2020. PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE BORDO DE
TIERRA COMPACTADA" UBICADA EN: CHARCO BLANCO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMO 33, SEGUN APROBACION DEL H. CABILDO EN ACTA No. 52 VIGESIMOSEXTA
EXTRAORDINARIA DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYOD
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DE LOS ARTICULOS 42 FRACCION I1I, Y 73 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DESEMPENARA LAS
FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO
CUAL ASIGNARA A UN RESIDENTE DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA” DARA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

C).-

D}.-

E).-

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRD DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. VIGI701227R67

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.5.5: No. HOB-135501-01

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/341/07/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/I1/2020

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 20 DE MAYO S/N. LOC. MATEO GOMEZ,
SOMBRERETE, ZACATECAS, C. P. 99100, ZACATECAS, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y
EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL
COMTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAM LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.,

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EM EL ART. 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

EHHD?DE ZACATECAS,
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F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMNSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEM EM SUJETARSE AL CONTEMIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE ENM: OBRA "CONSTRUCCION DE BORDO DE
TIERRA COMPACTADA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: CHARCO BLANCO Y ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE
LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EM EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPOMDIENTES, MISMOS QUE SE TIEMNEM POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA
NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: %
- 1°000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
g AGREGADO,

ESTA CANTIDAD S0LO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN
LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WALOR DE
= LO INDICADO, INDEPENMDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, ¥ LAS PARTES RECOMOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A
LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS
SUBSECUENTES EIERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION
QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE
ESTE CONTRATO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 32 DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR
EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020, DEBIENDO FINALTZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 22 DE
ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL
COMTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A POMNER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAM PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y
PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- TICIPO. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENMES, BODEGAS E

‘f' INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARLA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS
N ) £ o
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TRABAJOS, COMPRA ¥ PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETOD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL
FONDO IV REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE % 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL PAGO DE MANC DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
FROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE COM CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR.
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE
LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE
TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EM LA
OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA,
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO
NO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO", DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 87 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS,

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPC EL CONTRATISTA EXHIBIRA UNA
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR UN VALOR IGUAL AL
MONTO DEL ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE DICHA GARANTIA POR EL CONTRATISTA, SE
INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIDOS OBIETO DEL PRESENTE
COMTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL
DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIOMES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADQ, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE 2
BLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES 1
ORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRES0S DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE CREDITOS
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FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGOD HASTA LA FECHA
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO
BIECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS
EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO" UNA FIANZA QUE GARANTICE
LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., MISMA QUE SERA
PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE CONTRATO.,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE "EL MUNICIPIO” FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DENTRO DE LOS
15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE,
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
PARA RESPONDER. DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN 5U EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS.

\‘]i’-’.‘ﬂ.r'_

__ OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
- INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO
| DE LOS CAS0S SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
— TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, e

SE REALTZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE
PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COMN
LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJD LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EIECUTADOS. ASI MISMO PODRA EFECTUAR
RECEPCIOMES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y QUE
5US PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE
LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CORRESPOMDIENTE.

S UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMIMACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE
¥ | PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA y
MOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS %
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FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA
CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESFONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO

EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
uso.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “FL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS
EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN
SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO
CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UM
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA
AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE COM CEDULA PROFESIONAL, QUIEM ACTUARA
COMO SU SUPERINTEMDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTQ" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA,
EJERCER EM CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ PATROM DEL

PRIMERA.- PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIOMES LEGALES
¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE
CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.,

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
SEGUNDA.- MATERIALES, MANC DE OBRA ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER
POR 51 CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS QCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OFORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
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IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR. PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, EN EL
QUE DEBE INCLUIR: MUNICPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, FONDO Y MONTOS DE
INVERSION ¥ TOTAL DE BENEFICIARIOS, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

DECIMA PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL

TERCERA.- AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ESTEM SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO®, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EM LOS TERMINOS DEL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LD EJECUTADO Y
LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR
EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO
PENA CONVENSIONAL. SI"EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA,
"EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

- POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
~— MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA

CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA
. REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

= INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105
¥ 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

DECIMA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER

CUARTA.- TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
5U TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO,
EL QUE DEBERA SER SIGNADD DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE
EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO
DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA

S DE 30 DIAS. s
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DECIMA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EM
QUINTA.- CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE

INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO  EL
INCUMPLIMIENTC DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA™ LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS
ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPOMNSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU  DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE COMTESTACION DE “EL
p CONTRATISTA".

CUANDO  “EL  AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
L ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, L& DECISION CORRESPOMDIENTE SE COMUNICARA POR
= ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON,
PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
i EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
- CONVENGA, ¥ EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE
: UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
s DE CONTESTACION DE “"EL CONTRATISTA",

DE S5ER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATC POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTEMIEMDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPOMNDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
DE LA RESCICION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS COMFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA

FACULTAD QUE ESTE TIEME DE INCONFORMARSE,

DECIMA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
SEXTA.- PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZOMES
DE INTERES GEMERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON
EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI
MO CONVENIO MUTUD DE AMBAS PARTES. f

DECIMA /
SEPTIMA.-

METIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, ATODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
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QUE LO INTEGRAM, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAM APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:
OCTAVA.-

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI
COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQS PARA TALES EFECTOS

¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

C} LA INOBSERVANCIA Y/O MNEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
¥ EN 5U CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS ¥ PERIUICIOS POR
TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO".

DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - "ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS

NOVENA.- BENEFICIARIOS", SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO ‘EDCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CON TRATO, ASI MISMO
A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR
EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON 5U CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL 4 LOS 21
DIAS DEL MES DE DICIEMBREE DEL ANO 2020,

POR EL AYUNTAMIENTO:
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QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL COMNTRATISTA" ACEPTA QUE;
OCTAVA.-
A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, AS]
COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTC DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA

DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS

_ COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE

Y SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQS PARA TALES EFECTOS

- ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS ¥ APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
. AYUNTAMIENTO™,

C) LA INOBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
¥ EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANCS ¥ PERIUICIOS POR

[ TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL

: AYUNTAMIENTO"

DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - "ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR. LOS

NOVENA.- BENEFICIARIOS”, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION COMN LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO
A REALTZAR SU APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR
EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EM EL INTERVIEMEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON 5U CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 21
DIAS DEL MES DE DICIEMBREE DEL ANO 2020.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDE

ARCQ. MANUEL ILLO MURILLO




SOMBRERE]E

———
TTTIF

MS50-DDS-FIV-INFBASIC-2020-13

SINDICA MUNICIPAL
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DIRECTOR DE OBRAS

,@

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_..;J(_ £ C gi* _ﬂ_{{ [aE

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.,

POR EL CONTRATISTA:

— S |_
C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
PERSONA FISICA.




