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“CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.”

OBRA:
LOCALIDAD: MINO ARTILLERO
CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-URB-001

CONTRATISTA: C.JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA.
DOMICILIO: CALLE 20 DE MAYD, MATED GOMEZ, SOMBRERETE, ZALC.

CEDULA: MSOM/CM/T1/2020
FECHA DE
RFC. VIGI701227RE7 _

VALOR DEL CONTRATO: 5 872,903.74 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.
| FONDO: | FIsM
( — OPERACION _ | i TIPO B
REQUIERE ANTICIPO: s X NO FIANZA DE ANTICIPO: $  261,871.12
REQUIERE FIANZAS: 5 X ND FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  87,290.37

FIANZA DE VICIOS OCULTUS: $  87,290.37

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

J;—(JH

12 DE FEBRERO DEL 2021

15 DE FEBRERO DEL 2021

16 DE ABRIL DEL 2021

PRECIOS UNITARIOS ¥ TTEMPO DETERMINADO,
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PRESIDENCIA HUNIEIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 12 dias del mes de FEBRERO del afio 2021.

Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca /a Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion 111 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacién
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN mediante el cual se
determina que la obra denominada "CONSTRU! 'E VEHICULAR" ubicada en la
comunidad de: NINO ARTILLERO Sea cnntratada a Fa perscrna Fisica: C. JUAN FRANCISCO
VILLARREAL GARCiA Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad
de no alterar la economia la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar
pérdidas o costos adicionales importantes a dlchc proyecto, ademas de la imposibilidad de
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE IPAL

ARQ. MANUEL ALANMURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

’_____j_ /‘? 7 l:::,fi-r'.r. S

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. it

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col, Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 93100
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 | §35-64-19
desarrollosocialg3@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

J— L= (FISM).
) CTO. No. MSO-DDS-FISM-21-URB-001

OBRA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.”

T ; UBICACION NINO ARTILLERO.
MONTO $ 872,903.74
CONTRATISTA C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC R.F.C VIGI701227RG7

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Di SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “El
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS , ¥ POR LA OTRA EL €. JUAN
FRANCISCO VILLARREAL GARCIA , MEXICAND, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE 20
DE MAYO, COMUNIDAD DE MATEO GOMEZ , SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA "EL
CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A QUE ES UMNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JlJRfI}]E;J'a. Y PATRIMONICO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFCRME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANCS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO -
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASE COMD EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION Il DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES MO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN EORMA ALGUNA.

€. QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMOD
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 FARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.” /

UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: NINO ARTILLERO. OBIETO DE ESTE CONT RATC, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO
33 FONDO IIT.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN Lo
DISPUESTD EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 11, ¥ ASE COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION 11,
VILY I¥, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.
S T — — S s —— =
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F.  EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIDS REALIZADOS.

&

QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN PALACIO MUNICIFAL 5N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEMALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAIDS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGLA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLD;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: Mo. VIGI70122 TRG7

REGISTRO PATRONAL ANTE EL [.M.5.5: No. HOS13550101

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/341/07/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MS0OM/CM/II/ 2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 20 DE MAYD, COMUNIDAD DE MATED GOMEZ, SOMBRERETE,
ZAC. MISMO QUE SEMALA PARA TODDS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDD Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AST COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICAMAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMOD ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUIETARSE Al CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR.”
UBICADA EN: NINO ARTILLERO ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AST COMO LAS
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O
MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $872,903.7,
(OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 74100 M.N.} INCLUYENDIC
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD. .
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ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, TNDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EM QUE INCURRA POR LA EIECUCION
DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES, MO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, ¥ LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA FIECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 15 DE FEBRERO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZD PACTADD PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL COMTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABOD LOS TRABAIDS MATERIA DE ESTE CONTRATO, #51 COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA L& CONSTRUCCION DF 5US OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADD DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UM ANTICIPO POR EL 30%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $261,871.12 (DOSCIENTOS SESENTA ¥ UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA ¥ UNO
PESOS 12/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGD DE MANC DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACTONADOS PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR & 'L DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS

ANTICIFOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA -~
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN DBRA § /

O EN PROCESO DE AD{}LIISICIGN DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION £
CORRESPOMDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO ~—]
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA

CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILLZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA® 5F COMPROMETA POR

ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIDS.

o willaiiea l €

U;Lﬂ“r ey

EMN EL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA" MO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE S5E OBLIGA

A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA

POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO

¥ SE COMPUTARAN POR DIAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN /
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES COM UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SFRAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA™ A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA '
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ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SE R-I"- EL DIA ULTIMD DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES EFNALADCI 5E INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE U TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGDS EN EXCESD QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD EN CADA CASD Y SE COMPUTARAN POR
DiAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNGUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAIDS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN 5U EJECUICION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LO5 CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGD DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE L& OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SERALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, AS] COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAICS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A ' 'EL AYUNTAMIENTO" LA TERI‘-‘I]NHCI(’_‘JN DE LOS TRABAIDS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UM PLAZO DE 15 DIAS MNATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VE RIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
& Sl RECEPCION DENTRO DE LOS 12 Dias MATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICAGfJN DE
CONCLUSION DEL TRABAJD. ASi MISMO, COMUMNICARA & LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, 5I LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LD CUAL BAID SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDOD EL ACTA CORRESPONDIENTE,

EM CAS0 DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYLINTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DiAS NATURALES,
I.I:"-".U.NTANDGSE EL ACTA CORRESPOMDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGD DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CAN“DAD?S
PEMDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABMGS EIECUTADOS, ¥ 51 NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
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DECIMA. -

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA. -
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DECIMA TERCERA.-
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EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LD CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD
DE La CONSTRUCCION, COMO DE CUALGQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAND GRAVE O PUNIBLE

AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACTON,

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIDS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEFTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO,

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y FA:I'IHjN DEL PERSONAL QUE
DCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATD, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAIO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "FL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE QBRA ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN | A5 ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LAIREAI.I.?AC[{TIN DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAIO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AST COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
0 NEGLIGENCIA DE 5U PARTE SE LLEGUEN A CALUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERQOS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, EMAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA 0 MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS AMEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADDS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UM LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE
3.00%2.40 MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"%2", LAMINA CAL 20 Y VINIL
IMPRESC CON LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES,
MAND DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA. , CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEM SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDOD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA FERTODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN L INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

5I COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "FL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL FROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. SI "EL CONTRATISTA® TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPD DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

—————
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POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SEFIALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMD  PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUb MPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABL ECIDD EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EM TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAFONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE sU
TERHINACIDN DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL A?UNTAHIENTD" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE COMFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALISAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DERERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"™ PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
0 POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS Di IAMCATECAS, 5U REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATE RIA; AST COMD EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERE CHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PEMAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A 50 RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO®,
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO"™ HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERH]NO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RE{‘[BA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYD
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ D[.Q.S HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EM QUE HUBIERE REF[BIDU EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA™.

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE S5E COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTD QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINCI
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISI‘DN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHD CONVENGA, ¥ EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO",
RESOL'I-"ERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARAN'I'!AS ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS ALIN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO) QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO

DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAIOS MO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREM |
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ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPOMSABILIDADES A CARGD DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUN TAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DlFtI:CrAMEN'I‘Ef COM EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, AS COMO CONVENIO MUTUO DE
AMEAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
L0 INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINCIS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO ¥ , DEMAS  NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - “EL CONTRATISTA™ ACEPTA QUE:

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREOS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, AST COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

Villatrea | ¢
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E C) LA INOBSERVANCIA ¥/0 NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION

Q INDISPEMSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE

> RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANDS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENCOMINADA "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARTAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR ENM
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJODS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMEBRERETE, ZAC. EN ORIGINAL A LOS 12 DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AND 2021.
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POR EL AYUNTAMIENTO:

.

LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCTAL

ARTURO VIEDMA CECEN

POR EL CONTRATISTA:

Joan f villarreal €

C. JUAN FRANCISCO VILLARREAL GARCIA
PERSONA FiSICA.
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