"CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO",

-
= OBRA:
I%l 'I'TP:I SOMBRJ:RETE LOCALIDAD: JOSE SANTOS BANUELOS (BANUELOS VIEJO).

CONTRATO: MS50-DDS-FISM-21-VDIGNA-002

CONTRATISTA: ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ
DOMICILIO; CALLE ALLENDE £304 COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P 99100
CEDULA:  MSOM/CM/V/2020

FECHA DE
INSCRIPCION

RFC. HEM]710618)28

22 DE MAYO 2020

VALOR DEL CONTRATO: i 589,580.12 TIPO DE MONEDA: MNACIOMAL.

I OPERACION | I TIPO I
REQUIERE ANTICIPO: 5 ¥ ND FIANZA DE ANTICIPO: $  176,874.04
REQUIERE FIANZAS: sl | X ND FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  58,958.01
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  58,958.01
IMPORTE DEL ANTICIPO:  30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 19 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2021
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.
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@ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 19 dias del mes de MARZO del afio 2021.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca /la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccion II, VIL Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacién
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO”
ubicada en la comunidad de: JOSE SANTOS BANUELOS (BANUELOS VIEJO).Sea contratada
a la empresa C. ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ. mediante el procedimiento de
Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social,
evitar circunstancias que puedan provocar perdidas o costos adicionales importantes a dicho
proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESI DENTWNICIFAL

05" \ -

ARQ. MANUEL ALAN ML-!ﬁILLD MURILLO.
1

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE OB
o Sl
e £ _'|I. . Lt_ Lo S
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ING«
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Cal. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. ggioo

Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 [ 935-64-19
desarrallosocialavi@hboetmail.com
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H AYUNTAMIENTO Z01 8 eagi

CONTRATISTA ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REFRESENTADC POR EL C. ARQ. MEHLIEL ALAN MURILLO MURIL.LD EN 5U CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y Ln!'. C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOHICII.I'D
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL ING. JESUS
HERNANDEZ MARTINEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE ALLENDE #304
COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P 99100 . A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE
A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSLILAS SIGUIENTES:

DECI ARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A,

MS0-DD5-FISM-21-VDIGNA-002

QUE ES UNA PERSONA MORAL COM PERSOMALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UMIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA,

QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL F"RESEHTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIU
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJD MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASE COMO EN L
TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION Il DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGLINA.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE BJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS MECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIOMES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA
BANO" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: JOSE SANTOS BANUELOS (BANUELOS VIEJO). OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIEMDO DE RECURSOS DEL RAMOD 33 FONDO FIIL

QUE LA ASIGMACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO

DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, ¥ ASi COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION II,
VII ¥ I¥, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECH
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM}.

CTO. No. MS0-DDS-FISM-21-VDIGNA -002

OBRA "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAND"

UBICACION JOSE SANTOS BANUELOS (BANUELOS VIEIO).

MONTO $589,580.12
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F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA®
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

G. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A~ SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
COMSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECTALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. HEMI710618128

REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.5.5: No. HO812377100

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/257/05/2019
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/V/ 2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIC EN CALLE ALLENDE#304 COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P 99100,
MISMO QUE SEMALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGEMTE, EL COMTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAID,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJCS,

D}.- QUE HA INSPECCIOMADO DEBIDAMEMNTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA MATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA. r\

\

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIEWTO" EMCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BANO"
UBICADA EMN LA COMUNIDAD DE: JOSE SANTOS BANUELOS (BANUELOS VIEJO). Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENMAD(]S EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION
SEGUNDA DE ESTE CDNTRAT{J ASE COMO LAS DEMAS NORMAS DE COMSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DOMNDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAIDS, asi MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PREEUP‘LIEETD‘&
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA MO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

M50-DD5-FISM-21-VDIGNA-0D2
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H AYUNTAMIENTOD 2018 - 2021

SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $589,580.12
(QUINIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 12/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO COMVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAIOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS UBJEI"D
DEL PRESENTE CONTRATD CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA EHECLFCIDN DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE L& INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 22 DE MARZO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021, DE CONFORMIDAD ECI'N EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADD PAGARA UN INTERES POR EL RETRAE'D DE LA
OBERA,

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EM EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS{ COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS., - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPC DE CONSTRUCCION, E INICTO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESEMTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTD" OTORGA
UN ANTICIPD POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REFRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $176,874.08 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA ¥ CUATRO
PESOS 08/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) FARA
EL PAGD DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTD POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS MNOR
COMPLEMENTARIAS. |

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGOD A CADA UNA DE
ESTIMACIONES POR TRABAIOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL!
FALTANTE POR AMORTIZAR EM LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 Dias HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EM PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONMFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIOQS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" MO REINTEGRE EL SALDD POR AHDR“ZAR, ESTE SE QBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIERDS CDNFCIRPHE A UNA TASA QUE EER.F. IGUAL A LA ESTABLECIDA
P’DR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINAMCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
Y SE COMPUTARAMN POR DL&S de D-".LENDARID DESDE QUE SE "l"ENCIO EL PLAZD HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPCISICT'DN DE "EL AYUNTAMIENTO",
.'.-I'"
e
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M. AYUNTAMIENTO 2018 -202)

RiEMNTE

SEXTA.-

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGLUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUFERWSI'DN DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DiA ULTIMD DE CADA MES; CUANDQ LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EM EL TERMING ANTES SENALADD SE INCDRP‘DRARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR,

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNGQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJDS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EMN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA”
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EIJERCIDO DE CUMPLIMIENTO ¥
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EIECUCTION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE_
LOS CASDS SE HACE EFECTIVO EL PAGD DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANECUKT)
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - L4 RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERM lN.ﬂ.CIIjN DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON EMCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DLﬁ.E NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA" , VERIFICARA QUE LOS TRABAJDS ESTEN
DEBIDAMENTE COMCLUIDOS, DE SER ASE, SE PROCEDERA A LE'I-I'ANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE. /

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJD. AST MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIEIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

MSO-DDS-FISM-21-VDIGNA-002 | x Paginas K
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

M50-DDS-FISM-21-VDIGNA-002

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIOMNES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAM IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAM ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS MATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EM
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO®, ¥

A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIDS EJECUTADOS, ¥ SI MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LD CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UM LAPSO DE UM ARO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPOMDERA AL 100% DE SU REPARACION,

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REAL[ZAEIDN DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE COM CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO,

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ F'ATRLI.JN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE COMVIENE EN RESPOMDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMIMADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS™ DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y|
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRA
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS ‘r’ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN Al
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INDBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE S5U PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, EMAJENAR, O DE ALGLUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE DBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTD"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO COM EL PROGRAMA DE OBRA AF‘ROBADD PARA
LO CUAL “EL AYUNTAMIENTC", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AST COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
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DECIMA CUARTA.-

DECIMA QUINTA.-

TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EM LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO PEMNA
COMVENCIONAL, SI "EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, 51 "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EM EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEM CONCLUIDAS, UNA {'AN'I'IDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR. CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
L& FECHA DE TERMINACION SEFALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO  PENA CONVENCIOMNAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - 'EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EM CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA FRE‘U'IFFA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LCIS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 Dias.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN COMVENIO MODIFICATO % \

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPOMSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVEMCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO"™ HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISIDN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYD
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA",

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
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DE 10 I'.'.'IfAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RES'CISION MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO®,
REST.'IL‘-"ERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UM PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL COMTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESJCISICIN DEL CONTRATC POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CLIBR]R
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGLUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS ND BJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS: LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA SEXTA.- TERHINACI'!:IN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL COMTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZOMES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAI‘-TENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE COM EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, AST COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES,

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA DBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINGS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO,

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE: \

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PE'I'RE'DS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, L'EI'S
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEEERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCLA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA ¥ EM SU CASD SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

r
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DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BEMEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EM COORDIMACION COM LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPOMDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATO, AST MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EM EL INTERVIEMEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 19 DIAS DEL MES DE MARZO
DEL ANO 2021.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRES\DJ-HTE 'H UNICIPAL

‘_ DIREGTOR DE ﬁﬁ“ﬂkﬁqu

LIC. JAIME ARTUR MA CECERN.

POR EL cnnrunsu.:

/ .uf

ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ.
PERSONA FISICA.
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