"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA,

e FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE
e i, WARR |- OBRA: GUADALUPE".
{ I X \“"l{[ RE l L LOCALIDAD: ESTANCIA DE GUADALUPE.

CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-003

EMPRESA: CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L DE C.V,
REPRESENTANTE
LEGAL: C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA
DOMICILIO: CALLE LUZ RIVAS DE BRACHO #205, COL CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.
CEDULA: MSOM/KXTIT 2020

FECHA DE
. aD )
INSCRIPCION 19 DE NOVIEMBRE 2020
RFC. CCR151201F60
VALOR DEL CONTRATO: % 1,583,036.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL,
FONDO: FISM
C OPERACION | ( TIPO ]
REQUIERE ANTICIPO: gl ¥ MO FIANZA DE AMTICIPO: 3 474,911.40
REQUIERE FIANZAS: g ¥ MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $ 158,303.80
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $ 158,303.80
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 26 DE FEBRERO DEL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE TERMING DEL CONTRATO:; 31 DE MAYO DEL 2021
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO,
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PRESIDENCIA HUI\!'ICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 26 dias del mes de FEBRERO del afic 2021,

Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA,
FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piiblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién 111 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacién
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CORREGIDORA,
FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE" ubicada en: ESTANCIA DE
GUADALUPE. Sea contratada a la persona moral: CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE
R.L DE C.V. Como representante legal: C. NANCY ANGELICA MARQUEZ FABELA mediante el
procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENY CIPAL

ARQ. MANUEL ALANFDRILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

LIC. JAIME ARTURQ VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., CP. ggi00
Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 [ 935-64-19
desarrallosociala 3@ hotmail.com
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' PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
e ; (FISM].
4 CTO. No. MS0-DDS-FISM-21-ELECT-003
OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
= CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRF\, EL MIRADOR EMN
_( o d - ESTANCIA DE GUADALLUPE™
UBICACION ESTANCIA DE GUADALUPE.
- MONTO %1,583,038.00
hil:x[CIFIG UE CONTRATISTA CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L DE C.V
SOMBRERETE, ZAC. ' Ll b
R.F.C CCR151201F60

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAN POR UMA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO®, REPRESENTADOD POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLD EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIiAZ, EN SU CARACTER DE SINDICCI MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., . ¥ POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA: CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L DE C.\. REPRESENTADA EN EL ACTO POR LA C. MANCY ANGELICA
MA.RQUEZ FABELA. MEXICANA MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE LUZ RIVAS DE BRACHO #205,
COL CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA® SOMETIENDOSE A LAS
DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES
PRIMERA. - “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPID, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES 50N OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA,

B. QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ASE COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULC 80 FRACCION IX ¥ 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGLINA,

C.  QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

0. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR EN ESTANCIA DE GUADALUPE” UBICADA EN: ESTANCIA DE
GUADALUPE. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECUR3DS DEL RAMO 33 FONDO FIIL,
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E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION I, ¥ ASE COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION I,
VI Y IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION COM “EL CONTRATISTA”
DARA SEGUIMIENTO A LA EIECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.

G. QUF TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL SN, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRD DE
LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS COMN LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. CCR151201F60

REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.5.5: No. HO931390109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/S583/10/2020
REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/ XXIII/ 2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE LUZ RIVAS DE BRACHO #3205, COL CENTRO, SOMBRERETE,
ZAC. MISMO QUE SEFIALA PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C)i= QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS COM LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
A4S COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

0).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ COMOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICAMAS ESTABLECEN:

LOS TRABAIOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIEWDA A "EL CONTRATISTA™ LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EM: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM CALLES
CORREGIDORA, FCO VILLA, LA PIEDRA, EL MIRADOR ENM ESTANCIA DE GUADALUPE"
UBICADA EM: ESTANCIA DE GUADALUPE. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDD POR LOS DIVERSOS ORDEMAMIENTOS,
NDRMAEYANEKOSEENALADCIS EN EL INCISO™C" DELADECLARACIGN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
AST COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCI VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN |
REALIZARSE LOS TRABAIOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE
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CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL
CONTRATISTA NO PODRA VARTAR O MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO, - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $1,583,038.00
{UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA ¥ TRES MIL TREINTA ¥ OCHO PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYEMNDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, 51 "EL CONTRATISTA® REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WALOR DE LO
INDICADD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, MO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONCCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAIOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UMICA ¥ ES4BEXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA EJI'CUCION DE LA OBRA EN LOS5 SUBSECUENTES EIERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EM 5U CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 01 DE MARZO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 31 DE MAYO DEL 2021, DF CONFORMIDAD COM EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO

TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UM INTERES POR EL RETRASC DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTC”
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EM EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS ¥ PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICT MAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO _DF MAQUINARIA ¥ EQUIPD DE CDNFI'R]JCCIDN, E ]NICID DE LOS TRABAJIOS, COMPRA Y
F‘FECIDLJC[‘.[IL_)N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS MNECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
LN ANTICIFO POR EL 20%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO L&
CANTIDAD DE $474,911.40 (CUATROCIENTOS SETENTA ¥ CUATRO MIL NOVECIENTOS OMCE
PESOS 40100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGO DE MANC DE OBRA Y EL 20% {VEINTE POR CIENTD) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIOMALMENTE COM CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAIDS EIECUTADDS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACTON FIMAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EM CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 Dias 'HF'.BILES CONTHDCIS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL 5E RECOMOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN DBRA
O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTAY SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIDS.

EN EL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINJEGRE EL SALDC POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LO5 GASTOS FINANCIEROS CONFORMENA UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
FOR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEI::IElil.-ﬂ.CIll:IﬂL LOS CAS0S5 DE PRORROGA PARA EL PAGD DE
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CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
¥ SE COMPUTARAN POR DIAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UM MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALAIDD, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE 5L TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESD QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS E5'I'IMACI:DNE5. NI LA LIQUIDJ\CIL‘}N, AUNOUE HAYAN SIDOD PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAIDS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAIDS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO™ UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE

LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE L& OBRA.

NOVENA.- REEEPCII::IN DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJD LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO™ EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJDS QUE LE
FUERON ENCOMENDADCS, Y ESTA ULTIMA EM UM PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDGS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRC DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO, ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIEMEN EM DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTAMNTES QUE ASISTAM AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJD SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAIOS LEVANTANDD EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EM CASD DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCT
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TEND
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-
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"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAIOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQL-IIDACICIN, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIDS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ARO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
(EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAND GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REAI._IZACIf;IN DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULﬁ. PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO O RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE 5SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO,

RELACIONES LABORABLES. "EL CON TRATISTA®, COMO EMPRESARIO Y PATRCIN DEL PERSOMAL QUE
QCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJD ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAIDS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “FL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOs
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AST COMO A RESPONDER POR. SU CUENTA ¥ RIESGD DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE 5U PARTE SE LLEGUEN A CALSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBL IGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA AFROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. )

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40
MT. SOPORTES DE 1,77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"%3", LAMINA CAL 20°Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA,.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
BIECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO UON EL PROGRAMA DE OBRA AFROBADD, PARA
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DECIMA CUARTA.-

DECIMA QUINTA.-

SOMBRERE[E

LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAIDS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINGS DEL PROGRAMA DE OBRA, EM LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBiA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. SI "EL CONTRATISTA™ TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SEFNALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMO  PEMA CONVENCIOMAL, "EL

AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO © BIEN LA
RESCISION DEL MISMO,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO., - “FL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EM CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PRE\I‘[S[.&. PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDOD LAS CAUSAS QUE MOTIVAROM DICHA SUSPENSION.

SILOS TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, S1 ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 Dias,

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTOD" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATC POR CALUSAS DE INTERES GEMERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASE COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA® LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE VEINTE DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCIS[’DN MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYO
CASO "EL AYUNTAMIENTO RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDD EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA".
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DECIMA SEXTA.-

DECIMA SEPTIMA.-

DECIMA OCTAVA.-
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CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE 5E COMUNICARA POR ESCRITD A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO) LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RES:CISILJI'N_, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYD CASO “EL AYUNTAMIENTO",
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERIUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

TERH?IHAC'E:'.IH ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "FL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA & "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIDS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, AS[ COMO CONVENIO MUTUG DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA. DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINODS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS, - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, Asi COMO, LOS
MATERIALES ~ INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MAT ERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS FOR LA PARTE DENOMINADA "l AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUEST 10N, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE\ SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASD SE
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RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYLUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIDS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARID PARA QUE FL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJODS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EM EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU

CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 26 DIAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AND 2021.

SINDICA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA-DONAIII OLMOS DIAZ,

~DIRECTOR DE DESARROLLO SDCIA.I./

| ; A
-__-__.'II‘_ ;,-L_ : [_,{ iy o :
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

" £

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S/ DE R.L DE C.V.

. NANCY ANGELIEA MARQUEZ FABELA
REPRESENTANTE LEGAL
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