SOMBRERETE

"CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS

OBRA: I
MULTIPLES”
LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
CONTRATO: MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2021-03
CONTRATISTA: C. GABRIEL HIDALGO SILVA
DOMICILIO: CALLE PIRA 101, COL. LA PILA, SOMBRERETE, ZAC. C.P. 99100
CEDULA: MSOM/CM/XX1/2020
FECHA DE INSCRIPCION: 23 DE SEFTIEMBRE DE 2020
RFC. HISGBO0Q722512
VALOR DEL CONTRATO: g 1,590,000.00 TIPO DE MOMNEDA: MACIONAL
FONDO: FORTAMLUN EJERCICIO FISCAL 2021
[ OPERACION | I TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: &I X MO FIANZA DE ANTICIPO: 477,000
REQUIERE FIANZAS: | X NO FLANZA DE CUMPLIMIENTO: : 59,000
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 59,000
IMPORTE DEL ANTICIPO: 5 477,000.00
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 05 DE ABRIL DE 2021 . \):;’)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 05 DE ABRIL DE 2021 (;’]
FECHA DE TERMING DEL COMTRATO: 04 DE JULIO DE 2021
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIMADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 05 dias del mes de abril del afio 2021.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES” EN LA
LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA

PROGRAMA: RAMO 33 FORTAMUN EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BASICA
(EJERCICIO FISCAL 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion 11 y
en el articulo 85 fraccién II, VIL Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacidn
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS
MULTIPLES” Ubicada en la comunidad: EMILIANO ZAPATA. Sea contratada a C. GABRIEL
HIDALGO SILVA Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad
de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar
perdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

—JII— e (/_,f"'r{_f, ;;;’.J-/ e

—

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDEMNCIA MUMNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., LP. g
Tel, y Fax (01433) 935-00-88 | 535-B4-19
desarroliosocial4 3@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA EL
- FORTALECIMIENTO DE LOS
L MUNICIPIOS (FORTAMUN O
W FONDO IV} Ejercicio Fiscal 2021

= t/a CTO. No. MS0-DDS-FIV-INFBASIC-2021-03
OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO
e L EN CANCHA DE USOS
{40 pd MULTIPLES"

—— UBICACION EMILIANO ZAPATA

: s f ~ MONTO % 1'590,000.00
% V5. CONTRATISTA  GABRIEL HIDALGO SILVA

MUNICIPIO DE R.F.C HISGE00722512

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA
"EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL LAET. RAMSES RIOS RODARTE, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE
SINDICA MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S5/M, COL. CENTRO, C.P. 99 l'DCI SOMBREREFE
ZACATECAS ¥ POR LA DTRA L-Ii'-. C. GABRIEL HIDALGO SILVA, MEXICAND, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Df

SOMBRERETE, CON DOMICILIO LE PIMA 101, COL. LA PILA, SOMBRERETE, ZACAT :.-;'-"-.'.-).AQUIEN EM LD SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SDMEFIENDDSE A LAS DECLARACION LAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA;

A) QUE ES UMA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA RIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL FSTAD{)
DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON
OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B) QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAMN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATO, COMO LO ACREDITA LA SINDICA MUNICIPAL CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA
¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJQ MUNICIPAL ELECTORAL
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, ¥ EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERMO, CON EL DECRETO
No. 642, APROBADO POR LA H. SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE ¥ SOBERANC DE
ZACATECA, EN SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2021, ASI COMO EN TERMINOS DEL
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ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2021, PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN
CANCHA DE USOS MULTIPLES” UBICADA EN: EMILIANO ZAPATA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33, SEGUN APROBACION DEL H. CABILDO EN ACTA No. 61
TRIGESIMOPRIMERA EXTRA ORDINARIA.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIJUDICACION DIRECTA CON APOYOD
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DE LOS ARTICULOS 42 FRACCION III, Y 73 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DESEMPENARA LAS
FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CDNTR-G.TD PARA LO
CUAL ASIGNARA A UN RESIDENTE DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA” DARA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

C)

D).-

E).-

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. HISG800722512

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.5: No. HOB8-132230-10

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/450/08/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XXI /2020

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE PINA 101, COL. LA PILA, SOMBRERETE,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.,

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS

N EL ART. 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
STADO DE ZACATECAS.

L CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

—L 4.y C
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LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE 5E AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" L&
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: OBRA "CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA
DE USOS MULTIPLES” UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: EMILIANO ZAPATA Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAM REALIZARSE LOS TRABAIOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA
MO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: 5
1 590,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN
LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE
LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, ¥ LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS
SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION
QUE EN 5U CASO EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE
ESTE CONTRATO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 90 DIAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR
EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 04 DE JULIO
DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA L”] )
EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA. Q\

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - ‘EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJODS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LO5 DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y
PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA,

ANTICIPO. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENMES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS

TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS
MECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADD POR EL

FONDO IV REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 477,000.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y gk
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) {7
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"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR CIENTQ) PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE INSTALACION PERMAMNENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE COM CARGO A CADA UMA DE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FIMAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATQ, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDEMCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE
LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE
TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO
NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO", DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO &7 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS,

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO EL CONTRATISTA EXHIBIRA UNA
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR UN VALOR IGUAL AL
MONTO DEL ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE DICHA GARANTIA POR EL CONTRATISTA, SE
INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES COMNVIEMEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, 5E PAGUEM MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES COM UNA ey
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS MATURALES Q\
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL
DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL A
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR. DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA

EN QUE 5E PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO i
EJECUTOR. =

g N
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NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS
EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO” UNA FIANZA QUE GARANTICE
LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., MISMA QUE SERA
PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE "EL MUNICIPIO" FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DENTRO DE LOS
15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADD DE ZACATECAS

AS] MISMO, "EL CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJDS DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE,
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEMN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER. OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD COM LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY

DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIOMADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS.,

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS, - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO
DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAM EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJDS YA SEA TOTAL O PARCIAL,
SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE
PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. ASI MISMO PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS ¥ QUE {/7
SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. %‘

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTQ" LA TERMINACION DE LOS TRABAIQS (-"7\".
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE
LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR

EL ACTA CORRESPONDIENTE.
K UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTOQ", ESTE

PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS S :
FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEM EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS |
TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, ST LO ESTIMA L
CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU )
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAIOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE,

._,J___,_/?? B A i) | |
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO"” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
uso.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS
EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGD DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EIECUTADOS, Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS COM CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO
CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA®, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA
AL 100% DE Sl REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE COMSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEFTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL

PRIMERA.- PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE
CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SF OBLIGA A QUE LOS
SEGUNDA.- MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEMN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO Q)
DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES

GENERALES Y PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL L’\
TRABAIO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMOD A RESPONDER

POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DAROS

¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR

A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA
~MISMA,

— IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA ¥
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS #
DEL PRESENTE CONTRATO ¥ 5US ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS  ~ _ _
BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIOM ]
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY =
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DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UM LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, EN EL
QUE DEBE INCLUIR: MUNICPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, FONDOD ¥ MONTOS DE
INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- 'EL

TERCERA.- AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETD DE ESTE
CONTRATO, ESTEM SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTOD", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥
LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR
EL SIMPLE RETRASD, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO
PENA CONVENSIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA,
"EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIQ, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA
REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEM LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105
¥ 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

DECIMA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER

CUARTA.- TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GEMERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SUTERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTCO" EMITIRA UN OFICIO,
EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE
EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES L;E\
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LO5 TRABAIOS HAN DE CONTIMNUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MOBIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO
E LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA

1‘-‘1.&.5 DE 30 DIAS.

VESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EM
UALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE o _
NTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIOMES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS LY

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE |~
¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA;‘;-I COMO  EL
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INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL A‘\"LINTF‘.MIENTD" ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA" LAS PEMAS COMVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE

CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS
ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINC DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU  DERECHO CONVENGA EN CUYD CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA",

CUANDO  "EL  AYUNTAMIENTO" DETERMINE  JUSTIFICADAMENTE LA  RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONMDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON,
PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMIND DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE
UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION
DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS COMFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPQS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJIUICIO DE QTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA
FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA" .
SEXTA.- PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES i:_'i
DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" (;
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON
EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI
COMO CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES.

DECI SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
ECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS
UE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
UISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS CON :
MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
SPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
URISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA ;
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.
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DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEETA QUE:
OCTAVA.-

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI
COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS
¥ QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS POR
TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL

AYUNTAMIENTO".
DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - "ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
NOVENA.- BENEFICIARIOS", SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATQ, ASI MISMO
A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR
EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON 5U CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 05
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AND 2021.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE CIPAL
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SINDICA MUNICIPAL

|
ECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ek A L, .r_Z ad

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS.

POR EL CONTRATISTA:

¥ o o]
G,]fm’.l.fr'_ /L{ ipadC go D.
C. GABRIEL HIDALGO SILVA
PERSONA FISICA,




