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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A D8 dias del mes de NOVIEMBRE del afic 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
LUCERO’

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICID 2020}

.Cnn base en los lineamientos que nos marca /fa Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion 111 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE LUCERO" ubicada en: CABECERA MUNICIPAL Sea contratada a la
persona fisica C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS. Mediante o procedimiento de
Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social,
evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho
proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para

afrontarla.
. POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE
PRESIDENT CIPAL
‘.
./’
- -.-_’__." piaiiigias
ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO,
7
5/7 :
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE/OBRAS PYBLICAS
_/; N
J : s

If. z B i :
T LEQMNEL LEANOS MACIAS.
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LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Faltacio Municipal s'n, Col. Centro, Sombrerete, Tac.. C.P. agioo
Te ik (07 433)995-00-88 [ 93564-19
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCTAL MUNICIPAL
(FISM).
CTO. Mo, MS50-DDS-FISM-20-URB-014
OBRA “CON ' MENTO & BASE DE CONCRET
UBICACION CABECERA MUNICIPAL.
MONTOD 5135,000.00
MUNICIPIO DI CONTRATISTA C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS.
SOMBRERETE, ZAC
R.F.C SOS)620515EL?2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO®, REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJTT OLMOS DIAZ EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P, 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS. Y POR LA OTRA PARTE FL C

OLIS. MEXTCAM : DE \ ASAI MICIL ULAR EN CALLI
j 3, COl (TRO, SOMEREF A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LF DENOMINARA "El
CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS STGUIENTES

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL AYUNTAMIENTO” DECLARA :
A, QUE ES UNA PERSONA MORAL COM PERSOMALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL //
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY DRGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA (—
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CLIALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN S5U CONTRA

(a1}

QUE U5 REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ? DE ELECCION DE FECHA 5 DE JULIC DEL
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS, ASI COMO EN LOS
TERMINOS DEL ARTICULD BO FRACCION IX ¥ B4 FRACCION Il DE LEY DRGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGLNA

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUCERO" UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL, OBIETO DE ESTE CONTRAID/
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMOD 33 FOb I [" n q =3 *3
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QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYD EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULD 46 FRACCION 111, ¥ ASi COMO EN EL ARTICULD 8BS FRACCION I,
VIL Y Ix, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE DBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACTO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, SOMBRERE TE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATD

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA

A)

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME & LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA

CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR Y DBLIGARSE A LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANC DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA ELLD;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. SOSI620515FL2

REGISTRO PATROMAL ANTE EL [.M.5.5; No. HDR1 2858109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: 1 { b 1 )2
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM /€M

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ¢ MIGUEL A iIL, CENTRD, SOMBRERETE, ZAC. C.P
I MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS rINE—‘- ¥ FF[-I.'—I'O"' IFG‘ﬂnlf "1" 'D{ E‘:.TE CDNTR#TO

QUE CONOCE EL CONTEMNIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DF OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN FL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LD QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN
EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EIECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECHICOS QUE LAS NORMAS
OFICTALES MEXICANAS ESTABLECEN

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMNSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXD AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SLPERVISION DE OBRA

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.-

SEGUNDA.-

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTD" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE
LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
EN CALLE LUCERO". UBICADA EN: CABECERA MUNICIPAL. ¥ ESTE SE OBLIGA A REALITARLA HASTA SU
TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSDS ORDENAMIENTOS,
NORMAS ¥ ANEXDS SENALADOS EN EL INCISD "C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS
COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE COMNCEPTOS,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO
PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERIALES

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $ 135,000.00 [[“IEHI'D
TREINTA ¥ CINCO MIL PESOS 00/ 100 M.N. ) INCLUYENDO EL IMPUESTD AL YALOR AGREGADO
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ESTA CANTIDAD S0LO PODRA SER REBASADA PREVIC CONVENID QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES,
POR LO CUAL SI "EL CONTRATISTA™ REALIZA TRABAJOS POR MAYOR WVALOR DE LD INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNG POR ELLO, ¥ LAS PARTES RECONOCEN QUE
LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA
EJECLICION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACTON
DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SF OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO,
DEBIENDO INICIAR EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DiA
11 DE DICIEMBRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMIMAR EL
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL AYUNTAMIENTO" SE
OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE

. A CABO LOS TRABAJOS MATERLA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA
SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS, - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS DFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPD DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACTON
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL
0% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 40,500.00
(CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/ 100 M.N.)

“EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAIOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGD
DE MANO DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION
PERMANENTE

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTD VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR :
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL //

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO
. NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO
CUAL S5E RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADOQUISICION
DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRE SPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS
BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURS( CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA ¥
EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJCK,

EN EL CASD DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR
LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE FL SALDO MO AMORTIZADO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS DE
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A
DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETD DEL PRESENTE CONTRATO, SE %
PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD RO MAYOR DE LN A
MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE b
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA "
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL Dia lJl.:ﬂHG DE CADA MES; CUANDO LAS ETimU i
NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMIND ANTES SENALADD, SE [INCORPORARAN EN LA S
ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

e —
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TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS INTERESES I:DRRESFDNDIEHTEE CONFORME
A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS
CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASD Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA

FECHA DEL PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION
DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN COMO
ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A
RECLAMAR POR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESD,

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA™ SE

GELJM A PRESENTAR ANTE “EL kYUNTﬂ.M!ENTD NA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL

IRGADD PDR EL ANTICIPO, ¥ LIPLIRL AL TERMIND D A DBRA POR UMNA FIANZA

EQUIVALENTE AL 10° DEL MON OTAL DEL EIERCIDD DE CUMPLIMIENTD Y OTRA

EQUIVALENTE AL 109% DEL MON AL EJIERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE

. RESULTEN DE LA REALIZACION DE 105 MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS
PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUND DE LOS CASOS SE HACE
EFECTIVO EL PAGD DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

NOVEMNA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SERALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA TAL
EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, AS] COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA
MISMA PREVE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAIDS FALTANTES
O MAL EJECUTADOS

"EL CONTRATISTA® COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO™ LA TERMINACION DE LOS TRABAJDS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER AS], SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

LKA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUHThMTEI"ﬂ'CI'I. ESTE PROCEDERA A SU

RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE COMCLUSION DEL

TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A& LAS INSTAMNCIAS FEDERALES ¥ ESTATALES QUE INTERVIENEN EN

DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS F INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION /,,

A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO ‘/%
LO CUAL BAJD SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAIOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE -

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZD PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO" HAYA L_./_,,f/r-"""
RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO® PODRA EFECTUAR RECEPCIOMES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL \
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL

ACTA CORRESPONDIENTE. 51 AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO

DEL ANO SIGUIENTE CONTADC A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O

ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGOD DE "EL CONTRATISTA,

EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS

BJECUTADOS, ¥ 51 MO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE

CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE TNDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE

POR UM LAPSC DE U ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS

VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFM{ALﬁJP]
DARNC GRAVE O PUINIBLE AL CONTRATISTA ESTE HtSP{JHDERﬁ AL 100% DE SU REPARACION
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DECIMA.-
DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE
A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE
PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO 5U SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIC ¥ SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO
LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALOUTER TIEMPO

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA®, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSOMAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA
DE TRABAJDO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAIADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTOD", EN RELACION CON LOS TRABAIOS OBIETD DE ESTE CONTRATO

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES,
MANO DE OBRA Y EQUIFOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJIOS OBIETO DEL PRESENTE CDNTRJ.TG.
CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO "CATALOGOD DE
CONCEPTOS™ DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GEMNERALES Y PARTICULARES DE “EL
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJD SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTD",
AS] COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGD DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥
DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCTA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A "EL AYUNTAMIENTO™ O A TERCERDS, EN CUYD CASD SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATD, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA
TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, AS] COMO LOS DERECHOS DE COBRD SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ASL MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OHLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA,
CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTD" TENDRA LA
FACULTAD DE VERIFICAR 51 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTADAS POR “EL
CONTRATISTA™ DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE DBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO"
COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AS| COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINGS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN
LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR
NO REALIZADA

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, EL IMPORTE DE
LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DERID REALIZARSE, "FL AYUNTAMIENTO" APLICARA
COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME
AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES
A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVENCIONAL. 51 "EL CONTRATISTA”™ TERMINA LA OBRA EN
EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, 51 "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO® MENSUALMENTE
HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR

CIENTD) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION N
SENALADA EN EL PROGRAMA
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO"
PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTD DE_I_ CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE
INVOCA,
y
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DECIMA CUARTA.-  SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE
EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CALISAS JUSTIFICADAS O
POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 5L TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES
EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO™ EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR

"EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASl COMO La
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAIDS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 51 ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 Dias.

DECIMA QUINTA.-  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTD" PODRA EN CUALQUIER MOMENTD
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR
CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
. ESTABLECE EN EL ARTICULD 134 DE LA LEY DE DBRAS PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASl COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A
SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE
APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS DA
DERECHO A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE
CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA PDR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMING DE YEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION,
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTD® RESOLVERA LO
PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA"

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",

EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERDN, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING DE

10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCISION,

MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYD CASO "EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO

PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
. RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA®

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", “EL
AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EIECUTADOS AUN MO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DIAS MNATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EIECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES
A CARGD DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE
INCONFORMARSE

DECIMA SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTD" ¥ "EL CONTRATISTA" PODRAN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GEMERAL,
CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO,
“EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA” LOS TRABAIOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE A

LA MATERIA, 45T COMO CONVENIO MUTUC DE AMBAS PARTES, A
-
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SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LD INTEGRAN,
AS] COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE
QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU
REGLAMENTO ¥ DEMAS NORMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUMALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEETA QUE:

A} CONTRIBUIR CON LA RETENCION DEL CUATRO AL MILLAR (0.4%) POR CADA UNA DE LAS OBRAS
QUE SE DESARROLLEN, DOS AL MILLAR (D.2%) CON EL OBIETIVO DE CAPACITAR A LOS
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, ¥ EL OTRO DOS AL
MILLAR (0.2%) PARA LA AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DEL PROPID
EDIFICIO, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA TAL FIN DE LA DELEGACION

B) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREQS A
UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, AS] COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRD DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDONEDS PARA TALES EFECTDS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS ¥ APROBADOS POR
LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO"

D) LA INOBSERVANCIA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASD SE RESCINDA
EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSARILIDAD
PARA LA PARTE DENOMIMADA “EL AYUNTAMIENTO"

DE LA RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDG COMUMNITARIAMENTE POR  LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASl MISMO A REALIZAR SU APORTACION ¥ LO
NECESARIC PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENFE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE. 24 EN ORIGINAL A LOS OB DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DEL ANC 2020.

POR EL AYUN MIENTO:
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LIC, JAIME ARTURD VIEDMA CECENAS

POR EL CONTRATISTA:
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C. JULIO ARMANDO SDRIAND S0OL1S,
PERSONA FISICA
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