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OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD

EL MINERO"
LOCALIDAD: SOMBRERETE
CONTRATO: MS0-DDS-FIV-INFBASIC-2021-05
CONTRATISTA: C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
DOMICILIO: CALLE MIGUEL AUZA No, 122 B, SOMBRERETE, ZACATECAS C.P. 99100
CEDULA: MSOM/CM/IV/ 2020
FECHA DE INSCRIPCION: 08-may-21
RFC. S05)620515EL2
VALOR DEL CONTRATO: %  1,500,000.00 TIPO DE MONEDA: NACIOMAL
FOMNDO: FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2021
I OPERACION | [ TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: & X NO FIANZA DE ANTICIPO: $ 450,000.00
REQUIERE FIANZAS: al X WO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4 150,000.00
FIAMNZA DE VICIOS OCULTOS: § 150,000.00
IMPORTE DEL ANTICIPO: g 450,000.00
LY
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:; 19 DE MARZO DE 2021 i
FECHA DE INICID DEL CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2021 N/
FECHA DE TERMING DEL CONTRATO: 20 DE JULIO DE 2021 b
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO,
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SOMBRERE[E

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 19 dias del mes de marzo del afio 2021,
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL MINERO EN
SOMBRERETE"

PROGRAMA: RAMO 33 FORTAMUN EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA BASICA
(EJERCICIO FISCAL 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién II1 y
en el articulo 85 fraccidn II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacién Publica, a través de los procedimientos de Invitacidn
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVARD EL
MINERO”  Ubicada en la comunidad: SOMBRERETE. Sea contratada a C. JULIO ARMANDO
SORIANO SOLIS Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad
de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar
pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de |a imposibilidad de
ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

ARQ. MANUEL A MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE RAS PU

S . ﬁ,zi_‘,ﬂ/ | (ol

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUMNICIPAL DE SOMBRERETE I.-" f /’
Falacio Municipal s/n, Cel. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. gg1p0
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 | 935-64-19 ’
desarrollosocialas@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN O
FOMDO IV) Ejercicio Fiscal 2021

CTO. No. MS0-DDS-FIV-INFBASIC-2021-05

OBRA "CONSTRUCCION DE
GLORIETA EN BOULEVARD EL
MINERO"

UBICACION SOMBRERETE

MONTO $ 1°500,000.00

CONTRATISTA  JULIO ARMANDO SORIANO
SOLIS

MUNICIP]D DE R.F.C S0SJ620515EL2

SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA
"EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C, LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICA
MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE,
ZACATECAS Y POR LA OTRA LA C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO
DE SOMBRERETE, CON DOMICILIO EN CALLE MIGUEL AUZA No. 122 B, SOMBRERETE, ZACATECAS. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y
EXISTENTE CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS, A LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO
DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON
OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B) QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES MECESARIAS PARA CELEBRAR
EL PRESENTE CONTRATQ, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION
DE FECHA 8 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, AS[ COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 DE LA LE¥ ORGANICA DEL
ESTADO DE ZACATED’&S LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS Bl FORMA ALGUNA,
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C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D) QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE ¥ CON LOS FONDOS MECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2021. PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA
EN BOULEVARD EL MINERO" UBICADA EN: SOMBRERETE OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO
DE RECURSOS DEL RAMO 33, SEGUN APROBACION DEL H. CABILDO EN ACTA No. 61 TRIGESIMOPRIMERA
EXTRA ORDINARIA,

E) QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIUDICACION DIRECTA CON APOYO
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DE LOS ARTICULOS 42 FRACCION III, ¥ 73 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

F) QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DESEMPENARA LAS
FUNCIONES DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CDNTRATD PARA LO
CUAL ASIGNARA A UN RESIDENTE DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA" DARA
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CGNTRATAR Y
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATOQ, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. SOSJ620515EL2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.5.5: No. HO8-128581-09

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/ 138/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/IV/2020

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUEL AUZA No. 122 B, SOMBRERETE,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

).~ QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL
CONTENIDO DE LDS PROGRAMAS DE TRABAID, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE
REGLULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA
DE LOS SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODODS LOS
FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS
EN EL ART. 88 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADOD DE ZACATECAS.
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F}.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE
LAS NORMAS OFICIALES MEXICAMNAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: OBRA "CONSTRUCCION DE GLORIETA EN
BOULEVARD EL MINERO" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE: SOMBRERETE Y ESTE SE OBLIGA
A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAIOS, ASI
MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR
PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA
NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 1'500,000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN
LAS PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE
LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS
SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION
QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 120 DIAS NATURALES, DEBIENDO
INICIAR EL DIA 22 DE MARZO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 20
DE JULIO DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - Sl
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y
PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS \\\
TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS ™
NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE NTRATO, "EL
AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONT TADO POR EL T
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FONDO IV REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 450,000.00 (CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE,

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A ™LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE
LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE
TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA
EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE
RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA
OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE
LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA
EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO
MO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO". DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 87 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO EL CONTRATISTA EXHIBIRA UNA

FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR UN VALOR IGUAL AL

MONTO DEL ANTICIPO CONTRA ENTREGA DE DICHA GARANTIA POR EL CONTRATISTA, SE Z
INICIARA EL TRAMITE PARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL
DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS INTERESES "
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY

DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS ;
FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA N
CAS0 Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA
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EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO
EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS
EFECTUADOS EN EXCESO,

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO” UNA FIANZA QUE GARANTICE
LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., MISMA QUE SERA
PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE "EL MUNICIPIO” FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DENTRO DE LOS
15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 85 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE,
POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO
PARA RESPONDER. DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE
VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO
EN S5U EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS,

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO
DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL
TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTALO PARCIAL,
SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE
PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJD LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO
DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. ASI MISMO PODRA EFECTUAR
RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJDS TERMINADOS Y QUE
SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA®, VERIFICARA Qu
LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, ESTE
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS
FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE,
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CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJDS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
uUso.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJDS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS
EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL
AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EIECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN
SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO
CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA
AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL
PRIMERA.- PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA /
EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES o

¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE
CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
SEGUNDA.- MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES
GEMERALES Y PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS
¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR
A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA \
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA h Y
MISMA. %

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO
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BIENES O TRABAJOS BEJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION
EXPRESA Y POR ESCRITO POR. PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS,

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERD ALUSIVO A LA OBRA, EN EL
QUE DEBE INCLUIR: MUNICPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, FONDO Y MONTOS DE
INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATQ, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “"EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
BJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y
LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR
EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO
PENA CONVENSIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA,
"EL AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN
EL PROGRAMA, TAMBIENM COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA
CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTQ) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIOS QUE NO HAYA
REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105
Y 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SUTERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO,
EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE
EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES
LNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

5I LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIQ,

DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA
A MAS DE 30 DIAS.

MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTD\
N
Ny
\‘\%

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIE 05, BASES,
PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICA SERVICIOS

—L g0

,




SOMBRERETE FORTAMUN

H. AYUNTAMIENTO 2018 -20281]

MS50-DD5-FIV-INFBASIC-2021-05

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
¥ DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL
CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE
CONTRATO, Y 5E LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS
ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIEA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA™,

CUANDO  “EL  AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA  RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDD LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON,
PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTOQ", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE
LN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO
DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO
LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA
EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIEICACION
DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE,
EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA
FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
SEXTA.- PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES
DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO"” PAGARA A "EL CONTRATISTA"
LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON
EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI .

COMO CONVENIO MUTUQ DE AMBAS PARTES, ,
DECIMA SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA ks
SEPTIMA.- EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS

QUE LO INTEGRAM, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA
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JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIC DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

OCTAVA.-
A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES

PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI
COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOS IDEONEQS PARA TALES EFECTOS
Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL
AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
¥ EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARNOS Y PERJUICIOS POR
TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - "ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS

NOVENA.- BENEFICIARIOS", SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPOMNDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO
A REALIZAR Sl APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR
EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD
CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 19
DIAS DEL MES DE MARZO DEL ANO 2021.

POR EL AYUNTAMIENTO:

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO
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SINDICA MUNICIPAL

ot

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

_,__.._J'I £ {‘,c'r i (_—~_\,_r:.~_/ "l

L.5.C. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS.

POR EL CONTRATISTA:

C. JULIO nnmnﬂnéjnnlnnﬁ SOLIS
PERSONA ﬁsxm
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