So

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL

ALAMO",
OBRA:

LOCALIDAD: EL ALAMO.
CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-ELECT-007

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ
DOMICILIO: AVENIDA HIDALGO No. 341-8 COL. CENTRO. SOMBRERE TE, ZAL.

CEDULA: MSOM/CM/XIT 2020

FECHADE oo
. i0 JUNIG 2020
INSCRIPCION = 7 1UMID 202
RFC.  AUFES701075T1
VALOR DEL CONTRATO: ¢ 559,242.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.
FONDO: | FISM
OPERACION ] [ 1o ]
REQUIERE ANTICIPO: S5 x NO FIANZA DE ANTICIPO: $  167,772.60
REQUIERE FIANZAS: s X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  55924.20
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $ 5592420
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMING DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

30 DE ABRIL DEL 2021

03 DE MAYO DEL 2021

15 DE JULIO DEL 2021

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO,

W—
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VIBRERETE

So

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 30 dias del mes de ABRIL del afio 2021.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL ALAMO”
PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a traves de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
EN EL ALAMO” ubicada en la comunidad de EL ALAMO. Sea contratada a la persona fisica C.
ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto,
ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion
publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTEMUNICIPAL INTERINO

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

—l 4 Uch S

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMERERETE
Palacio Municipal s/, Cal. Centre, Sombrerete, Zac., CP. 99100
Tel y Fax (21433) 935-00-88 [ §35-64-19
desarrollosociala 3@ hotmail.com



PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

(FISM),

CTO. No. MS0-DDS-FISM-21-ELECT-007

OBRA "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN
EL aLAMO™

UBICACION EL ALAMO,

MONTO £559,242.00

CONTRATISTA ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNANDEZ

=

.F.C AUFEBTOL075T1

SomBRERETE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINO DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADC POR EL C. LAET. RAMSES RIUS RODARTE, EN SU C.ﬁ.RACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
¥ LA €. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN
PALACIO MUNICIPAL 5/M, COL. CENTRO, C.P, 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL C. TNG. EDGAR IVAN
AGUIRRE FERMNANDEZ, MEXICANQ, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO P.ELRTICUI AR EM AVENIDA HIDALGO No.
341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A
LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO™ DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSOMA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. OQUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA LA SINDICA MUNICIPAL CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE
FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJD MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, ¥ EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANTERING, CON EL DECRETO No. 642, APROBADOD POR LA H. SEXAGESIMA
TFR{"ERA LEGISLA'I'LIR.-'I. DEL I:51 ﬁ-ﬂ{?l LIBREYY 5 RAND DE EACHTFCA EN SESI@N ORDINARM [}E FECHA 18 DE MARZD

QUE TIENE ESTABLECIDO S5U DOMICILICY EN PAL
QUE SERNALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ES
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SoMBRERETE

CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE

PRINCIPAL EN EL ALAMG" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: EL ALAMO. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FIIL

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADIJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, Y ASE COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION I,
VILY IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDIMACION CON “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

QUE TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE

SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. -

A).-

B).-

C).-

.-

E).-

PREVIAS LAS

PRIMERA.-

"EL CONTRATISTA" DECLARA:

SER PERSOMNA FISICA LEGALMEN TE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
CE LOS TRABAIOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE

OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLDY;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. AUFEBZ01075T1

REGISTRO PATROMAL ANTE EL LM.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/292/2020

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/ CM/XI1/2020

(QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO No. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.
MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRA To.

QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABI ECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AST COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABANOS A REALIZAR, Y COMOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA COMSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EM LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODROS LOS CONCEFTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL FRESENTE
CONTRATD, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR ERVISION DE OBRA.

MAMNIFESTACTONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN 5 AETARSE ALCONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO. - 'El AYUNTAMI ENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "A ON DE RED ELECTRICA EN CALLE
PRINCIPAL EN EL ALAMO® UBICADA EM LA COMUNIDAD DE: EL ALAMO. ¥ ESTE SE OBLIGA A
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SOMBRERETE

REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SEFIA!.ADCIS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION
SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMD LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
LUGAR DOMDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJDS, AS[ MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE  COMCEPTOS, PROGRAMAS Y  PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $559,242.00
({QUINIENTOS CINCUENTA ¥ MUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ¥ DOS PESOS 00/100
M.N. ) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, 51 "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAIDS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDFU'. DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONCCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPOMDE UNIEA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA F_]ECIJCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 5U CASD EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETC DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 03 DE MAYO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 15 DE JULIO DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE QOBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADD PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
QBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRAT(, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS ¥ PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO"™ OTORGA
UN ANTICIPC POR EL 20%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $167,772.60 (CIENTO SESENTA ¥ SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS 60/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGD DE MANG DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE,

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUIETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,

CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A %L DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS

/ ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR |DE 15 Dias HABILES CDNTADDS A PARTIR DE QUE LE SEA
,/ COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
0 EN PROCESO DE AD@JISICION EBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION

’:’_,.r" ) PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPQS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL
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SomBRERETE

CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EM EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EM EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" MO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIERDS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADOD
¥ SE COMPUTARAN POR DIAS de CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZD HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORHULACIGH DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SER.AN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SIUPER'M"[SICIN DENTRO DE LOS SEIS DiAs MNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SE FE.'!'. EL Dia UL MMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMIND ANTES SENALADO SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE QBLIGA A
REINTEGRAR. LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EIECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EM EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA”
5E OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEM DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN 5U EJECUCION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAM LA REVISION ¥ AIUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAMN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR Lq QUE EN NINGUNC DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGD DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSD
DE LA OBRA.

NOVENA.- HEEEPL‘II?H DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCIGN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADD EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADD
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y S5U REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO™ EL DERECHO DE
RECLAMAR FOR TRABAIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUN]CARA +EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACI{}N DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS,|Y ESTA WLTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION E “EL CO TISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS) DE SER AL ERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

CONCLUSION DEL TRABAID. ASI MIS A A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, OGN DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
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SERALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, MOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL, BAJD 5U RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS, SIN QUE “EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS ¥ 5US PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO"™ RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ARG SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGOD DE "EL CONTRATISTA®", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
FENDIENTES DE CUBRIRSE FOR TRABAIOS EJECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UM ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPOMSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA COMSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION,

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL
AYUNTAMIENTO™ SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMFO,

DECIMA PRIMERA.- RELACIOMNES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRDN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS DOBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS DBIETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEFTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AST COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ WICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASD SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSQNA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS AREXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAIOS EJECUTADOS QUE AMPARS ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO FOR PARTE DE IENTO" EM LOS TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA ¥
SERVICIOS RELACIONADOS NICIPIOS DE ZACATECAS. £

ASE MISMO, “EL CONTRATISTAS UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A -

ASE MISMO, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A COLOCAR UM LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIE
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DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA.-

DECIMA QUINTA.-

LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIOMALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEM SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO®, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL P.!".RFU'.FD ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASQ, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL, SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, 51 "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PEMA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO"
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAIDS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMIMACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMO  PENA CONVENCIONAL, "EL

AYUNTAMIENTO" PODRA OFTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUAL QUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZOMES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TLRMINACI{)N DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTC" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PRE'M"IST& PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAJDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

SILOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIOMES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADOLY LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMIN TIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE

UNTAMIENTO", ADEMAS LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
NVENCIONALES, CONFORME § LO ESTABLEGIDO POR E—SQD”TR‘&'TQ ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA

A iN'I'RATCI DARA DERECHO [A SU RPSCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
C

RANTIA OTORGADA PARA EL GUMPLIMIENTO REL MISMOT

i
AMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS

ILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",
ETERMINADG JUSTIFICADAMENTE LA
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RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE Rtﬂf.lSl!:iN MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYOD
CASD "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EM QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMIME JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE 5E TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DIAS HABILES CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
REB‘I:ISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHD CONVENGA, Y EN CUYD CASO "EL AYUNTAMIENTO®,
RESDUI'ERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
(UE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA"

DE SER PROCEDEMTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ":EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAE. ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIDS EIECUTADODS MJN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA rFTL‘rUARSE DENTRO DE LOS 20 Dias
MNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RES»CISION EN DICHD FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAIOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASE COMO LO RELATIVO A LA RECUF"ERACI'DN DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EM SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA SEXTA.- TERHIIHILCIEIH ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA®
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, 451 COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES S5E OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBIETC DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, AS] COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ 5U REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIEMDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

A) EL COMTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREOS

A UTILIZAR SERAN & TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASi COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE™COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

PARA EL DEBIDO C
JUSTIFICAR LA COMPRA D

COMPRENDIDOS DENTRO DE LS LIMITES DEL WUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
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CON LOS DOCUMENTOS IDONECS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INDBSERVANCIA Y/0 NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA NOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDD COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPOMNDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AST MISMO A
REALIZAR 5U APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
QFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEiDOD (JUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERWIENEM, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COMN SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL
DEL ANC 2021.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL' INTERIND

SINDICA MUNICIPAL
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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_-...-J. A—_-\‘ - tﬂ"'{r(“fﬁi f:_.
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.
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