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“"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS

E - £ J!.
OBRA: CALLES EN SAN JOSE DE FELIX

LOCALIDAD: SAN JOSE DE FELIX.
CONTRATO: MSO-DDS-FISM-21-DRE-003

EMPRESA:  INGEMIERIA EN INFRAESTRUCTURA, 5.A DE C.V,

REPRESENTANTE

LEGAL: C. JOSE ANTONIO OJEDA GOMEZ
DOMICILIO: CALLE 18 DE MARZO #5 COM. MATEQ GOMEZ, SOMBRERETE, ZAC.

CEDUILA: MSOM/CMIVIT 2021

FECHA DE .
INSCRIP‘EI&!’H 16 DE ABRIL 2021
RFC. IET110125M52

VALOR DEL CONTRATO: & 1,630,697.84 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.
[ FonDO: |  FIsm
[ OPERACION | I TIPO ]
REQUIERE ANTICIPO: g x NO FIANZA DE ANTICIPO: $ 489,209.35
REQUIERE FIANZAS: 5 X MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: % 163,069.78

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  163,069.78

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMING DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

09 DE JULIO DEL 2021

12 DE JULIO DEL 2021

31 DE AGOSTO DEL 2021

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 09 dias del mes de JULIO del afio 2021.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS
CALLES EN SAN JOSE DE FELIX”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS
CALLES EN SAN JOSE DE FELIX" ubicada en la comunidad de: SAN JOSE DE FELIX. Sea contratada a
la persona moral: INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V. Como representante legal: C. JOSE
ANTONIO OJEDA GOMEZ., mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMI MBRERETE

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECTOR DE OBR

27 4
el A
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. /,WED
."// .

PRESIDENCIA MUMNICIFAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.F. 99100
Tel, y Fax (01 433) 935-00-88 [ 035-64-19
desarrollosacialg 3@hotmail.com




L PROGRAMA

CTO. No.

OBRA

UBICACION
- MONTD

CONTRATISTA

R.F.C
MUNICIPIO DE

SOMBRERETE, ZAC.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
M50-DD5-FISM-21-DRE-003

"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES
EN SAN JOSE DE FELIX.”

SAN JOSE DE FELIX.
%$1,630,697.84

INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA, 5.A DEC.V.

IEI110125M52

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL

AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. LAET. RAMSES RiOS RODARTE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DiAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN
PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA, 5.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTO POR EL C. JOSE ANTONIO OJEDA GOMEZ,
MEXICANO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE 18 DE MARZO #5 COM. MATED GOMEZ,
SOMBRERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVC SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA® SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECIARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO

SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y

EXIGIBLES EN 5U CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMOD LO ACREDITA LA SINDICA MUNICIPAL CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE

FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEID
ZACATECAS, ¥ EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERING, CON
TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADD LIBRE ¥ SOBERAND DE

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON L&

LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: “"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE v/

MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
EL DECRETO Mo. 642, APROBADOD POR LA H. SEXAGESIMA
ZACATECA, EN SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO

DEL 2021, ASi COMO EN LOS TERMINGS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y 84 FRACCION 111 DE LEY ORGANICA DEL
MUMICIPIC DEL ESTADD DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA

s
/<l
E TIEME ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIC MUNICIPAL S/M, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO e e
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. )
\

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON 4
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SANITARIO EN VARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX.” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DE FELIX.
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNAC]{}N_ DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINDS_LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, ¥ ASI COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION IT,
VIIY IX, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIFIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UM SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. IQ'.J_E TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/M, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SEMALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATOD.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A, SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRD DE
LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAIOS OBIETC DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. IET110125MS2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.5.5: No. HOB13656106

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/124f04/2021
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/VII 2021

Bl.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE 18 DE MARZO #5 COM, MATED GOMEZ, SOMBRERETE, ZAC.
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

) QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ 5U REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AS] COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

0. QUE HA INSPECCIONADOD DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS {:_IB][T{} DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO (QUE HA CONSIDERADOD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVEMDRAN EN L& EJECUCION DE LAS QBRAS,

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS COMCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES COMVIENEM EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

DI-:L CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA fya_ |
[ FAE [ZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: “AMPLIACION DE RED DE DREMAJE SANITARIO EN o)
VARIAS CALLES EN SAN JOSE DE FELIX" UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN J0SE DE FELIX.

STE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDD POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SERALADOS EN EL INCISO “
*C" DE LA DIECLARACIGN SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, asl COMO LAS DEMAS !JDRMAS DE
CONSTRUCCION WIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEEAN,REALIZARSE LOS TRABAIOS, ASI MISMO LOS

PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIOMNES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
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PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEM POR PRODUCIDOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $1,630,697.84
{UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100
M.N.} INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAIDS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHOD A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA EIECUCIEIN DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EM SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALLZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 12 DE JULIO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZOD PACTADD PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS ¥ PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA,

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE 5US OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MACQUINARIA Y EQUIPCO DE F{]NSTFEUE(“I{]N E INICIO DE LOS TRABAIODS, COMPRA Y
PRE}DU{:CI{}N DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
LN ANTICIFO FOR EL 30%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $489,209.35 (CUATROCIENTOS OCHENTA ¥ NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE
PESOS 35/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGO DE MANO DE QOBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, 5E SUIETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTC POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE FACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADG PROPORCIONALMENTE CON CARGD A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADDS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS ENM CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONCCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CIOAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR
CRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAIOS.

EM EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTAY NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTLZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS COMFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASDS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

NOVENA.-
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¥ SE COMPUTARAN POR DiAs de CALENDARIC DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO"™

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DiAS MNATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL Dia LILTIMD DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SEN#.L&DD SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTC INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR “EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESD MAS LOS INTERESES CORRESPOMDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE S'-ERA IGUAL & LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS Eﬂ'!'IMACI_ONES, NI LA IIQU[DACICIN. AUNCUE HAYAN SIDD PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJDS, PUES "EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EIECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EMN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, “EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDALD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCTON.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADROS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

nEc:EPcn;lN DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS BELACI{)N.QDDS PARA EL ESTADO Y
LO5 MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHOQ DE RECLAMAR POR
TRABAIOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERI‘-‘IINACIDN DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION L}I:f EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UnA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINAEION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PRGCEUERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DiAS MATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
COMCLUSION DEL TRABAID. ASE MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES ¥ ESTATALES
QUE INTERVIENEN EM DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, 51 LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
ESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAID SU RESFONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAIODS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN FOR RECIBIDOS.

“EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE USO.

B
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EN TODOS LOS CASQS DESCRITOS ANTERIORMEMTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAIOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 Dias MATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL AN SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPOMSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE "EL COMTRATISTA®, EL IMPORTE DE FLLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y 51 NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGOD A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE 5U VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASD DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARD GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EM EL SITIO DE F‘.EALIZACIDN DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE COM CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PA:I'R{jﬂ DEL PERSOMNAL QUE
QCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJDS MATERLA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIOMES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIOMES LEGALES ¥ DEMAS QORDEMAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAIC ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EM SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EM RELACION CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE 5E UTILICEN EN LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADC
“CATALOGO DE CONCEFTOS™ DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS QCULTOS DE LA MISMA 'Y DE LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERDS, EN CUYOD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A& PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAIOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS COM LAS MISMAS,

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA"™ SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2.40
MT, SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON FTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA,

- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETC DE ESTE CONTRATOD, ESTEM SIENDC
—EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS EJECUTADCS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACTION A (UE SE REFIERE EL P‘.‘:-RR}I\FG AMTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUN IAM}EN]G" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LF}I EJECUTADD Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE COMFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. ST "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MEMSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEFENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO® PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, 5IN QUE ELLO IMPLIQUE 5U
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDD LAS CAUSAS QUE MOTIVARDN DICHA SUSPENSION.

51 L0S TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ST ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRA 10 POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULD 134 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

L& COMTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS
DA DERECHD A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"
ADEMAS DE QUE CUANDOD "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADC JUSTIFICADAMENTE Lﬂn
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL "I'ERMINID DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE /"‘l
RECIBA LA NOTIFICACION DE F‘.ESCISION MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYO i
CASD "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DI.EQ.S HABILES [/
SIGUIENTES A LA FECHA EM QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL k.
COMTRATISTA"

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL |
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITOD A "EL CONTRATISTA", !
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL T'ERHIND
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ¥ EM CUYO CASD "EL AYUNTAMIENTO",
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DECIMA OCTAVA.-

CIMA NOVENA.-

SOMBRERE]E

RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA",

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATD POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",

“EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS {;ARANTLA’S ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE I}EBEFU'. EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 Dins
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ND‘I IFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAIOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
FODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO™ PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS MO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SF

TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE COMTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERHINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO,

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, Ast COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIC DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTD DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN COMSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARNOS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- FLEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTD EN COORDIMACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
CBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, 451 MISMO A
REALIZAR 5L APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EM
CPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS.
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDD QUE FUE POR LAS PARTES (UE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 09 DIAS DEL MES DE JULIO
DEL ANO 2021

POR EL AYUNTAM

EL PRESIDENTE MUNI

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

—_— —J— "‘/'J] : C’/{_y.: e ("j_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

-"_.Bog;ﬁ_, &m& (i AN <5__\‘:,_, e

REPRESENTANTE LEGAL.
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