"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

1 OBRA: NINOS HERDES EN COLOMNIA LAS PLAYAS
AP, — LOCALIDAD: COLONIA LAS PLAYAS, CABECERA MUNICIPAL,
| F i F i I ¥
DUMDRKERLE] CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-DRE-005

IUENDS REBULT A

CONTRATISTA: C.JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS

DOMICILIO:  CALLE MIGUEL AUZA #122, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CF. 99100
CEDULA; MSOM/CHIXL 2021

FECHADE .\ costo pe 2021
INSCRIPCION:
RFC. SOSIE20515EL2
VALOR DEL CONTRATO: % 29541780 TIPO DE MONEDA: MNACTONAL,

F OPERACION | l o |

REQUIERE ANTICIPO: 5| X MO FIANZA DE ANTICIPO: 5 8862534

REQUIERE FIANZAS: o X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $ 7954178
FIANZA DE VICIOS QCULTOS: : 3 29,541.78

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 22 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DEL 2021

FECHA DE TERMING DEL CONTRAT: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADC,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 22 dias del mes de OCTUBRE del afio 207
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NINOS HEROES EN
COLONIA LAS PLAYAS"

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccidn 111 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Plblicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacidn Plblica, a través de los procedimientos de Invitacidn
restringida o de Adjudicacién Directa, se emite el presente DICTAMEN mediante el cual se
determina que la obra denominada “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE
NINOS HEROES EN COLONIA LAS PLAYAS” ubicada en: COLONIA LAS PLAYAS, CABECERA
MUNICIPAL. Sea contratada a la persona fisica el: C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS. mediante
el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE

1

ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
) ; r';. / _,-"z.
el ( A L ~
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS. ARQ. LUIS ANTONIO-BENI ERNANDEZ

PRESIDEMCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col, Centro, Sombrerete, Zac,, C.P. LI
Tel. y Fax {01 433) 935-00-88 | g35-64 19
desarrallosacialdz@hotmail.com
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SOMBRERETE

BUENDOS RESULTADOS

» PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).
CTO. No, MS0-DDS-FISM-21-DRE-005
OBRA "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NINDS
HEROES EN COLONIA LAS PLAYAS,”
UBICACION COLONIA LAS PLAYAS, CABECERA MUNICIPAL.
MONTO $ 295,417.80
CONTRATISTA C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
R.F.C 5051620515EL2

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UMNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADD POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICOD MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA PARTE EL C. 11
ARMANDO SORIANO SOLIS, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE MIGUEL AUZA #1723
COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CP. 99100. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE
A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECIARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL h
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATD ¥ PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CON TRA.

CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL /
DEL ESTADO DE ZACATECAS, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX ¥ EN EL ARTICULO R4 FRACCION

Il DE LEY ORGANICA DEL MUMICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EMN FORMA ALGUNA,

B. QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE / \

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO I&L :
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. !

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUEN TA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEM DEL PRESENTE CONTRATO,

CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
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SANITARIO EN CALLE NINOS HEROES EN COLONIA LAS PLAYAS.” UBICADA EN: COLONIA LAS PLAYAS, CABECERA
MUNICIPAL. OBIETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYD EN LO
DISPUESTOD EN LOS TERMINDS_LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, ¥ ASi COMO EN EL ARTICULD 85 FRACCION 11,
VILY I¥, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS,

E. EE PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UM SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS,

G. QUF TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DF ESTE CONTRATO.,

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

&) SER PERSOMA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS ORIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. SOS1620515EL2,

REGISTRO PATROMAL ANTE EL 1.M.5.5: No. HO812858106

REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/264/2021
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/ X1/ 2021

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUEL AUZA #122, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CF
99100. MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Y
C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS i
RELACIONADOQS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIQ, -
FR(;I‘FECTDS Y ESPE#_:IFTC#CIDNES, DEBIDAMENTE FIR!—MDQS POR LAS PARTES QUE INTEGRAM EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS,

D), QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E}.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXTCANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXD AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA,

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES: % :
Ji

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA™ LA
REALIEACIQN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION DE RED DE DREMNAJE SANITARIO EN
CALLE NINOS HEROES EN COLONIA LAS PLAYAS" UBICADA EN: COLONIA LAS PLAYAS,

CABECERA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDD POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS
SEMALADOS EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
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SOMBRERETE

DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O
MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $205,417.80
(DOSCIENTOS NOVENTA ¥ CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 80/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTA CANTIDAD S0LO PODRA SER REBASADA PREVID CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREM LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE Lo
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHD A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS ORIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EIERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEPTA QUE LA BIECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA COMDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, DBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDC INICIAR EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE
NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE L4
OBRA,

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATD, ASI COMO LOS DICI'.IE'LHENIES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAM
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA ¥ EQUIPO DE CONSTRUCCIGN, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO IIT REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $88,625.34 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 34,100
M.M.)

"EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A UTILIZARLO EM DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PA
EL PAGD DE MAND DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUIETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. g

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADD PROPORCIONALMENTE COMN CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN L& ESTIMACION FIMNAL,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, "EL
COMTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS (-O
ANTICIPOS EN UN PLAZD MO MAYOR DE 15 Dias HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA %ﬂ,
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA

O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION 5
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSD CONSIDERANDO

LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA

CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR

ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
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BUENOS RESULTADOS

SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-

NOVENA.-

M50-DDS-FISM-21-DR

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDC POR AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
¥ SE COMPUTARAN POR DIAS de C&LENDARIG DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
5E PAGUEN MEDIANTE LA FORMULAEIQN DE ESTIMACIOMES CON LNA PERIODICIDAD MO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DiA ULTIMO DE CADA MES : CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESD QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EM EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y S5E COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, S5E CONSIDERARAM
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA®
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TIE.RI'-'IINCI DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEM DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAM LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EIECUTARAN EN EL TRANSCURSD
DE LA OBRA,

RECEPCI(_".'H DE LOS TRABMQ;. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA,
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA FUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJD LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS,

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO™ LA TERM[NA{;IDN DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAIOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASi, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DfAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES ¥ ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPOMDIENTE.
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DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-
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BUENMOS RESULTADOS

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDD A SU JUICIO EXISTIEREM
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IBENTIFICABLES ¥ SUSCEPTIBLES DE LSO,

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ARO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE “EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, ¥ 51 NO FUEREN SUFICIENTES, 5E HARAM
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ARO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER DTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAND GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO ¥ SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO., "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS DBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJQ ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN 5U CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "L CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OBRA ¥ EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN COM LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXD DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES-WY
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRAT
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJD SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AST COMO A RESPONDER POR SU CLENTA Y RIESGOD DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA ¥ DE LOS DANOS ¥ FERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERDS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR & PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINGS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERC ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2.40 (1:7
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"M2", LAMINA CAL 20 ¥ VINIL IMPRESO CON

LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE DBERA, i
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
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EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AST COMOD
EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

S COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAED ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASQ, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. SI "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIOMNES,

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA™ NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENT
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UMA CANTIDAD
IGUAL AL 5%: (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SERIALADA EN EL PROGRAMA.

WOCTCNDIENTEMENTE  DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL 'EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 137
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "F| AYUNTAMIENTO" PODRA  SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE sU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGMADD DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIOS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR FRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMFLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 Dias.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIE
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GEMERAL

O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTQS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y %
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS x
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y )
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTQ", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTLA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥ SUS ANEXOS

DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"

ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ("D
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ﬂ,
ESTE, DENTRO DEL TERMINOD DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ',

RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EM CUYO $
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LD PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HARILES
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SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA",

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMING
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIE DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE sU
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYD CASOD “EL AYUNTAMIENTO",
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESCISI}:}N DEL CONTRATO POR CALISAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENTENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 DiAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREM
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AST COMG LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASD, LE HAYAN 5IDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIEME DE INCONFORMARSE,

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATD, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIDS
EJECUTADOS, AST COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE COM EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERILA, AST COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES,

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y [0S
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE: \

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, AS[ COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDDS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADQS ¥
APROBADOS POR. LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASD SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARIOS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".
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DECIMA NOVEMA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTD EM COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIDS DE OBRA CORRESPOMDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTD DEL PRESENTE CONTRATO, ASE MISMO A
REALIZAR SU APORTACION ¥ LO MECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDD QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EM LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 27 DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL ANO 2021

POR EL AYUNTAMIENTO:

SINDICA MUNICIPAL

F)

LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES.

DIRECTOR DE OBRAS PI:J'BLICA§
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LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,

L. JULIO ARMAND?

PERSONA
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