"REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE
Ay EN SAN JOSE DE RANCHOS
LOCALIDAD: SAN JOSE DE RANCHOS.

CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-AGUA-005

CONTRATISTA: ING. EDGAR IVAN AGUIRRE FERNAMDEZ

DOMICILIO:  AVENIDA HIDALGO Mo, 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.
CEDULA: MSOM/CM X 2021
FECHA DE 2 2 5
INSCRIPEI!‘:IN 10 DE AGOSTO 2021
RFC. AUFEBF01075T1
VALOR DEL CONTRATO: % 185,811.95 TIPO DE MOMEDA: MNACICONAL

[ OPERACION | l TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: 5 x MO FIANZA DE ANTICIPO $  55743.59
REQUIERE FIANZAS: s X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO ¢ 18,581.20
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  18,581.20
IMPORTE DEL ANTICIPO: %%

31 DE MARZO DEL 2022
01 DE ABRIL DEL 2022

11 DE ABRIL DEL 2022
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMFO DETERMINADO

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICIO DEL COMTRATO:
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 31 dias del mes de MARZO del afio 2022,
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSE
DE RANCHOS

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2022)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién I11,
en el cual confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras
Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion
Publica, a través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, se
emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra denominada
"REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE RANCHOS” ubicada
en la comunidad de: SAN JOSE DE RANCHOS. Sea contratada a la persona fisica C. ING. EDGAR
IVAN AGUIRRE FERNANDEZ mediante el procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar perdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICGIPAL INTERINO

) X
ARQ. MANUEL ALAN MORILLO MURTLLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

N & ber dl

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Cal. Centro, Sombrerete, Zac,, C.P. 99100
Tel. y Fax (01 433) 915-00-88 | 935-64-19
desarrollosocialg3i@hotmail.com




PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
i (FISM).
T a
CTO. No. MS0O-DDS-FISM-22-AGUA-005
2 |
OBRA "REHABILITACION DE POZ0O PROFUNDO PARA AGUA
POTABLE EN SAN JOSE DE RANCHOS"
{3, : UBICACION SAN JOSE DE RANCHOS.
MONTO $185,811.95
CONTRATISTA ING. EDGAR ITVAN AGUIRRE FERMANDEZ.
MUNICIPIO DE
SDNIHRFRFTE ZAC R.F.C AUFEETOL075T1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERIND DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADC POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA EL C. ING. EDGAR
IVAN AGUIRRE FERNANDEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN AVEMIDA HIDALGO Mo,
341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P 99100. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECIARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA M{JR{L COM PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGAMNICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B.  QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEIO MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS, AS COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y EN EL ARTICULO 84 FRACCION
111 DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGLINA.

C. QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2022 PARA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA
AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE RANCHOS" UBICADA EN LA C MDNJDAD DE: SAN JOSE DE RANCHOS, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 313 FONDO FlI\It
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E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F.  EL PRESENTE CONTRATC ASIGNA A UN SUPERVISCR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA”
DARA SEGUIMIENTO A LA EJIECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJODS REALIZADOS.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIROD DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLUGIA ORGANIZACION ¥ MANQ DE
DBRA ESPECTALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. AUFEB701075T1

REGISTRO PATRONMAL ANTE EL LM.5.5: No. HO229056107

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/377/2021
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM /X /2021

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA HIDALGO Mo. 341-B COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P
99100. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FIMES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- QUE CONOCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENWTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAID,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIQS,

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIDS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS,

E).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICAMAS ESTABLECEN:

LOS TRABAIOS A REALIZAR COMSISTEN EM TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO AMEXD AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SLJETARSE AL CONTEMIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO® ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALTZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA
AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE RANCHOS™ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DE
RANCHOS. ¥ ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO
LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS DRDE'\MMIENTUB NORMAS ¥ ANEXOS SENALADOS EN EL
g ! STE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE'QEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE “CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y
SE TIENEM POR PRODUCIDOS COMO PARTE
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INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERLALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $185,811.95
(CIENTO OCHENTA ¥ CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 95,100 M.N.} INCLUYENDO EL
[MPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA & REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 01 DE ABRIL DEL 2022, DEBIENDO FINALIZARLOS & MAS
TARDAR EL DiA 11 DE ABRIL DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO

TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADD PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE L4
QBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE DBLIGA A PONER. A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAM
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASf COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS. - "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIFO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $55,743.59 (CINCUENTA
¥ CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA ¥ TRES PESOS 59/100 M.N.) "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO TRABAJD, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGD DE MANO DE
OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION,

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPQS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACTONADOS PARA EL
ESTADD ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEi'-'Iﬁ.SI NORMAS
COMPLEMENTARIAS, EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO COM CARGO A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONWTRATO, "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A" ‘L& DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUMICADA LA RESCISION,

SEXTA.- FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, EM EL CUAL SE PAGARA EN SU
TOTALIDAD EN UNA SOLA ESTIMACION, LA CUAL SERA PRESENTADA AL TERMIND DEL CONTRATO POR
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDEMCIA DE SUPERVISION,

TRATANDOSE DE PAGODS EN EXCESD QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA®, ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERQE. IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGD DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EM CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"

SEPTIMA.- SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADOQ POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UMNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUEUALENT-’N\ 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESYLTEN™QE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABIHDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION,

r
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASDS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA QBRA,

NOVENA.- RECEP’CI.’DN DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASi COMO BAJD LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA & "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMEMDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEM
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASQ, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAM IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

51 AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEM DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA COM “EL AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAIDS
BEJECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIM[ENTD PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE 5U VIGENCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ARO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA®, O EN CASO
DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ﬁ-LGLIh DARO GRAVE O PUNIBLE AL CDNTRATTSTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRCIN DEL PERSOMNAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS COBJETC DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UMA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A ~
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE 5L PARTE S5E LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO™ O A TERCEROS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENMENAR 0O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEX0S, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES ©
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CON SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENT TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
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DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA.-

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERC ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"%2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESC CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA,

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TEMDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBIETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDOD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AST COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, COM EL DE LOS QUE DEEIEROM REALIZARSE EN LOS

TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL Pﬁ.RR.&FO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA
CONVENCIONAL. 51 "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, "EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES,

PCR EL CONTRARIO, 5I "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE La CBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIOMAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CAN'I'IDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTO® PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE ¥ EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE sSU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EN EL
QUE 5E EXPRESEM LOS MOTIVOS DE La SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJODS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAs.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIE
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GEMNERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERLA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EM EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A L0 ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, ¥ SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL QUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
DA DERECHO A SU RESCISION “WNMEDIAT)

ADEMAS DE QUE CUANDO “EL AYUNTA

INEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
SPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
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RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE L0 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA EECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCIS[{:IN MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIiAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
COMTRATISTA".

CUANDD “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
COMTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA”,
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, BENTRO DEL TERMINOD
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE 5U
RESCISICIN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO COMVENGA, ¥ EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO",
RESGL‘JERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESC]S]ON DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA,
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTMS ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS ._!'.LIN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITD CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 00 DIAS
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LDS TRABAIOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPOMSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIEME DE INCONFORMARSE.

DECIMA QUINTA.- TERM_INhCIﬁH ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO™ ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEMN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJCS
BIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEM DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CONM LA LEY DE LA MATERIA, AST COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAW A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBIETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEM LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO Y DEMAS MNORMAS Y DISPOSICIONES
ADMIMISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUMALES DEL MUNICIPIC DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO O
PRESENTE CONTRATO,

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A)  EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPREMDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS,

B PARA EL DEBIDO CU ENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMBRA DE LO§ MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
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CON LOS DOCUMENTOS IDOMEDS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/0 NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS ¥ PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDD QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIEMEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO
DEL ANO 2022,

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESID _f CIPAL

C. ARQ. MANUEL & MURILLO MURILLO.

SINDICA MUNICIPAL
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LI VILLEGAS IBANES.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

et s [

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECERAS.

POR EL CONTRATISTA: A
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