"AMPLIACION !]E RED DE AGUA POTABLE EN CALLES RICARDO
FLORES MAGON, LUIS MOYA, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y
OBRA: ZACATECAS EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA”™,
LOCALIDAD: COLONIA GONZALEZ ORTEGA
CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-AGUA-004

EMPRESA: OBRAS, CASAS ¥ CAMINOS 5.A DE C.V.
REPRESENTANTE
LEGAL: C. SAUL MARTINEZ RIOS
DOMICILIO: CALLE NOVEMA 7014, COL. ALBIA TORREON COAHUILA C.P 27018
CEDULA: MSOMCM/ XV, 2021

FECHADE -
INEERIF‘CIEIH 22 DE OCTUBRE DEL 2021
RFC. CLC181031106
VALOR DEL CONTRATO: % 1,306,385.31 TIPO DE MONEDA: NACTIONAIL

FONDO: FISM

( OPERACION ] mPo

REQUIERE ANTICIPO: 5l % MO FIANZA DE ANTICIPO: $ 39191559

REQUIERE FIANZAS: 51 X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  130,638.53
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $ 130,638.53

IMPORTE DEL ANTICIPO: 300

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 30 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31 DE MARZO DEL 2022

FECHA DE TERMING DEL CONTRATO: 06 DE MAYO DEL 2022

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
(FISM).

CTO. No. MS0-DDS-FISM-22-AGUA-004

OBRA "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES

RICARDO FLORES MAGON, LUIS MOYA, VEINTICUATRO DE
FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA”.

UBICACION COLONIA GONZALEZ ORTEGA.
. - i .)
SN ot A2y MONTO $1,306,385.31
MUNICIPIO DE CONTRATISTA  OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V.
SOMBRERETE, ZAC.
R.F.C OCC1810311D6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINO DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN ﬁURILLG MURILLO, EN SU ChﬂﬂER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBMQES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR L& OTRA PARTE LA EMPRESA:
OBRAS, CASAS ¥ CAMINOS S.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTO POR EL €. SAUL MARTINEZ RIOS. MEXICANO MAYOR
DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NOVENA 7014, COL. ALBIA TORREON COAHUILA C.P 27018. A QUIEN
EM LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA "EL CONTRATISTA™ SOMETIENDDSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMOMIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADD DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE JACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACLULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR ¥ DAR CLIMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
COMTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCT(}N DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEIERA PRESIDENTE DEL CONSEID MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADD DE ZACATECAS, ASE COMO EN LOS TERMINGS DEL ARTICULD B0 FRACCION IX ¥ EN EL ARTICULO 84 FRACCION
[II DE LEY ORGANICA DEL MUNICIFIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDD MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA,

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRC DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS NWECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2022 PARA LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES RICARDO FLORES MAGON, LUIS MOYA, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS EN COLONIA
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SOMBRERETE

GONZALEZ ORTEGA® UBICADA EN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA. DBIETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMOD 33 FONDO FIII.

E. QUE L& ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR. ADIJUDICACION DIRECTA CON APOYD EN LD
DISPUESTO EM LOS TERMINGS LEGALES DEL ARTICULD 46 FRACCION I1I, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADRD ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F.  EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO GUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJIECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.

SEGUNDA, - "EL CONTRATISTA™ DECLARA:

A).- SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISL ACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE
LA COMSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAIDS OBJETD DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALLZADA PARA ELLD,

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: Mo. OCC181031JD6

REGISTRO PATROMAL AMTE EL [.M.5.5: No. A40-77014-10-8

REGISTRO EM EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/162/2021
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIFIO: MSOM/CM/XV/ 2021

B).- QUE TIEME ESTABLECIDC SU DOMICILIO EN CALLE NOVENA 7014, COL. ALBIA TORREON COAHUILA C.P 27018,
MISMO (LIE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

C).- QUE CONCCE EL CONTENIDO ¥ LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS COMN LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTEMIDD DE LOS PROGRAMAS DE TRABAID,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS FOR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AS[ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

0. QUE HA INSPECCIONADD DEBIDAMENTE EL SITIOQ DE LOS TRABAIDS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETQ DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVERDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

El. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAIDS A REALIZAR CONSISTEN EM TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
COMTRATC, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADCS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES AMNTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIEMEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO I;EL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
CALLES RICARDO FLORES MAGON, LUIS MOYA, VEINTICUATRO DE FEBRERO Y ZACATECAS
EN COLONIA GONZALEZ ORTEGA" UBICADS EN: COLONIA GONZALEZ ORTEGA. ¥ ESTE SE
OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
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SOMBRERETE

LOS [:-f\-'ERISC."S ORODEMAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEX0OS SENALADOS EN EL INCISO “C* DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES EM EL LUGAR DOMDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJDS, ASI MISMO LOS PROYECTOS,
PLANCS, ESPECIFICACIOMES DE CATALOGOS DE CONCEP To5, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, MISMOS (QUE SE TIENEN POR =‘RD}UCI_DCIS COMC PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, POR EL CuAL EL CONTRATISTA WO PODRA WVARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $1,306,385.31
(UN MILLON TRECIENTOS SEIS MIL TRECIENTOS OCHENTA ¥ CINCO PESOS 31/100 M.N.)
INCLUYENDO EL [MPUESTO AL VALOR AGREGADO

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION, - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
COMTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 31 DE MARZO DEL 20232, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 06 DE MAYO DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
CJBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A POMER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABD LOS TRABAIDS MATERLA DE ESTE CONTRATOD, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

QUINTA.- ANTICIPOS. - "EL AYUNTAMIENTO™ OTORGA UM ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDD LA CANTIDAD DE %$391,915.59
(TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 59/100 M.N.) "EL
COMTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO TRABAJQ, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO
DE MANO DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, 5E SUJETARA & LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADC ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTCO VIGENTE ¥ DEM."RSe MORMAS
COMPLEMENTARIAS, EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADC CON CARGD A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA®, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO MO MAYOR DE 10 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJDS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FﬂRMUI,AEII'.'IH DE ESTIMACIONES, EN EL CUAL SE PAGARA EN DOS
ESTIMACIOMES, LA PRIMERA 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO, Y LA
SEGUNDA AL TERMING DEL CONTRATO, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A LA
RESIDENCIA DE SUPERVISION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD MAS LOS [INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADRAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DlAs CALENDARIO DESDE LA ”;CHF'. DEL PAGO HASTA LA FECHA EN CUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"
SEPTIMA.- SE QBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTO" UMA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS

MSO-DDS-FISM-22-AGUA-004 = _=JI_ ) f-;.? 1‘:«";- P @ Faglna 3
Oau - '




SOMBRERETE

OCTAVA.-

MNOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPOMSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN 5L EJECUCTON,

AJUSTE DE COSTOS. - LAS FARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EM ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASCS 5E HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EIECUTARAN EM EL TRANSCURSO
DE L& OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAIOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, 5E
REALIZARA CONFORME A LO SEMALADC EM LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOQS PARA EL ESTADD
¥ LOS MUNICIPIDS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGEWTE, ASI COMO BAIO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL COMTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACI ON DE LOS TRABAIODS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UM PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL COMTRATISTA”, VERIF TCARA QUE LOS TRABAIOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADCS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIBLES DE LSO,

SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJDS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ARNO SIGUIENTE
CONTADD A& PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREM RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTC", ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANT IDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAM EFECTIVAS COM CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGEMCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSQ DE UM AND DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE La CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASO
DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANG GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100%: DE SU REPARACION.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRDN DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAID ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESFONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADCORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYLINTAMIENTOY, EN RELACION CON LOS TRABAIOS O2JETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANC DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EM EL ANEXD DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAID SE EFECTLUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ WICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O MEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EM CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
FOR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE 5E OBLIGA "EL CONTRATISTA™ A WO CEDER, TRASPASAR, EMAIENAR, O DE ALGUMA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ QOBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, AS] COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAIOS EIECUTADROS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
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DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA. -

ESCRITO FOR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" EM LOS TERMINCS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. .

Asi MISMO, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA & COLOCAR UN SENALAMIENTD DE IDENTIFICACION DE
L& OBRA, CARGANDD EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS,

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA & COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2 40
MT. SOPORTES DE 1,77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMIMA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPD ¥ HERRAMIEMTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYLINTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S1 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEM SIEMDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACLUERDC CON EL PROGRAMA DE OBRA AFROBADO, PARA
LD CUAL "EL AYUNTAMIENTO®, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS EJECUTADOS, COM EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EM LOS
TERMINGS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EIECUTADA SE TENDRA POR MO REALLZADA,

51 COMO COMSECUENCLA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL P.-'-:'.RRAFG ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE,
AYUNTAMIEMTO" APLICAF LA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LFI EIECUTADO ¥ LCI-
QUE DEB[A EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. 51 "EL CONTRATISTA™ TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETEMCIONES.

POR EL CONTRARIC, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEMALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PEMA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MEMNSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDALD
IGIAL AL 5% (CINCO PCOR CIENTC) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPEMDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATD O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL AYUNTAMIENTCO® PODRA SUSPEMDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN QFICIO, EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA
L& REANUDACION DE LOS TRABAICS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDC TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDD LAS CAUSAS (UE MOTIVARDN DICHA SUSPENSION,

51 LOS TRABAIDS HAM DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FLANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 Dias,

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE COMTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
QO POR CONTRAVEWCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EM EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERLA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA™ QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHD A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA™ LAS PEMNAS
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CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTLA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A 5L RESCISION INMEDRIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADD JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA®, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTOC 5E TUWIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO (UE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZD DE DIEZ Dias HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE COMTESTACION DE "EL
CONTRATISTA".

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO™ DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE S& COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERI"-‘IND
DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCI BLON MANIFIESTE LD QUE A SU DERECHO COMVEMNGA, ¥ EN CUYD CASD "EL AYUNTAMIENTO",
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UM PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA™,

DE SER PROCEDENTE L& RESCISION DEL CONTRATC POR CALISAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
"EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIODS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADQS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE L{tlth-ﬁ. EF r:L‘.’L;ARSr; DENTRO DE LOS 00 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITC
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABANDS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREN
ATRASADODS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LD RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN 5U CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIC DE OTRAS RESPOMSABILIDADES A CARGD DE "EL CONTRATISTA™ QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE,

TERMIIN.ACIﬂN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADG ANTICIPADAMENTE EL COMTRATO CUANDD OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, CAUE DEN ORIGEN A LA TERMINACTON
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL COMTRATISTA” LOS TRABAJOS
BIECUTADOS, AS] COMO LOS GASTOS MO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS ¥ SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODD ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, AS] COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

EDMEITMIENTG A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICT HMENTI: PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASE COMO A LOS IE;I{M[N(J'::. LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIC DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTC DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A)  EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEFTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EM LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES ODECIR, LOS COMPRENDIDOS OENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.
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B} PARA EL DEBIDD CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUMICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
COM LOS DOCUMENTOS IDONEQS FARA TALES EFECTOS ¥ QUE SERAN CONSIDERADOS ¥
APROBADOS POR LA PARTE DENOMIMNADA "EL AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCLA ¥/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN C=.JE::.'§'3{;J"J, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA ¥ EM SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARS LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BEMEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDIMACION COM LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EIECUCION DE LOS TRABAIDS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDCOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION ¥ LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OFTIMAS CONDICIONES LOS TRABAIOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EM EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO ¥ ALCAMCE LEGAL, 5E FIRMA EN LA CTUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO
DEL ANO 2022,

POR EL AYUNTAMIENTO:

SINDICA MUNICIPAL
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

i

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

IR I =

REPRESENTANTE LEGAL,
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