"CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSE DE

ra

& T CANUTILLO ",
. L e ® LOCALIDAD: SAN JOSE DE CANUTILLO
JUMBRERETE CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-URB-007

CONTRATISTA: C. DANIEL MANCILLAS DOZAL

DOMICILIO:  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA #138-A COL. CENTRO. SOMBRERETE, ZAC. C.P. 99100
CEDULA: MSOM/CM/TT 2022
FECHA DE
03 D NIO DEL 2021
INSCRIPCION AN

RFC. MADDSS1128UP4

VALOR DEL CONTRATO: $ 617,563.00 TIPO DE MONEDA: MNACIOMNAL.

I OPERACION | L L

REQUIERE ANTICIPO: 5l o NO FIANZA DE ANTICIPO: 3 185,268.90

REQUIERE FIANZAS: g ¥ MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $ 61,756.30
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: % 61,756.30

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATC: 23 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:; 24 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMING DEL CONTRATO: 30 DE SEPTIEMBERE DEL 2022

TIPO DE CONTRATO: FRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO.,
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BUENDSE BISULTADOS

PRESIDENCIA MUI\!ICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 23 dias del mes de AGOSTO del afio 2022.

Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSE DE
CANUTILLO”

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2022)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion 111,
en el cual confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras
Plblicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion
Publica, a través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, se
emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra denominada
"CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SAN JOSE DE CANUTILLO”

ubicada en: SAN JOSE DE CANUTILLO. Sea contratada a la persona fisica el: €. DANIEL MANCILLAS
DOZAL. mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar
la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademéas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENT CIPAL

ARQ. MANUEL ALANIURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.
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LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS.

PRESIDEMCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P, 99100
Tel-y Fax (01433) 935-00-88 | 935-64-19
desarrollosocialg si@hotmail.com
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BEUEHDOS RESULTADOS
3
_ PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
i W (FISM).
CTO. No. MSO-DDS-FISM-22-URB-007
OBRA "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATOMNAL EN SAN JOSE DE
CANUTILLO."
NS, . UBICACION SAN JOSE DE CANUTILLO.
MONTO $617,563.00
MUNICIPIO DE CONTRATISTA C. DANIEL MANCILLAS DOZAL.
SOMBRERETE, ZAC
R.F.C MADD9G1128UP4
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

QUE CELEBRAMN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL ¥ LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA PARTE EL: C. DANIEL
MAMCILLAS DOZAL, MEXICANO, SOLTERO, MAYOR DE EDAD, COM DOMICILIO PARTICULAR EMN CALLE FRANCISCO
JAVIER MINA #138-A COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. C.P. 99100. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMIMARA ™EL
CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNMA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
COMFORME & LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, ¥ PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR ¥ DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEM, LAS CUALES SO OBLIGACIOMES VALIDAS ¥ EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA ¥ VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJQ MUNICIPAL DE SOMERERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULOD B0 FRACCION IX ¥ EN EL ARTICULO 84 FRACCION
111 DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA,

C.  QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥ CON
LOS FONDOS MNECESARIOS PARA CLUBRIR LAS EROGACIOMES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2022 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATOMAL EN
SAN JOSE DE CANUTILLO” UBICADA EN SAMN JOSE DE CANUTILLO OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FIII.

M50-DDS-FISM-22-URB-007

Z » Danidd Mancillag s
// )O Doz al —LdJ <

4




SEGUNDA. -

Al

Bj.-

C).

D).

E).-

SOMBRERET

BUENOS RESULTADOS

QUE LA ASIGMACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION 111, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

EL

PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"

DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAIOS REALIZADOS.

"EL CONTRATISTA™ DECLARA:

SER PERSOMA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA ¥ FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MAMO DE
OBRA ESPECIALLZADA PARA ELLOD;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. MADD961128UP4

REGISTRO PATROMNAL ANTE EL IL.M.S.5: No. B391175109

REGISTRO EN EL PADROM DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/157/2022
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/I1/2022

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MIMA  #138-A COL. CENTRO,

SOMBRERETE, ZAC. C.P. 99100.. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTEMIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACTONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDC DE LOS PROGRAMAS DE TRABAIOQ,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONOCE LA MATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAMN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR COMSISTEN EMN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO AMEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA

REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN SAN
JOSE DE CANUTILLO". UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: SAN JOSE DE CANUTILLO. Y ESTE 5E
OBLIGA A REALIZARLA HASTA 5U TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASi COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
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BUENOS RESULTADOS

VIGENTES EN EL LUGAR DOMDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJODS, AST MISMO LOS PROYECTOS,
PLANDS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE COMCEPTOS, PROGRAMAS Y F"RESUPUEFI'E}S
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PROCUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $617,563.00
(SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADD.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 24 DE AGOSTO DEL 2022, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DiA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CBRA,
DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE
LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL COMTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE C{}NTRATG ASI COMO LOS DICTAMENES QUE 5E
REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

QUINTA.- ANTICIPOS. - "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $185,268.90 (CIENTO
OCHENTA ¥ CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.) “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EM DICHO TRABAJD, 10%: {DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGD
DE MANO DE OBRA ¥ EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION,

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUIETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACTIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥ DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO COM CARGO A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE COMTRATO, "EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DIAS HABILES. CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION,

SEXTA.- FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEM MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, LA CUAL SE PAGARA EN TRES
ESTIMACIONES, SE ENTREGARAN UMNA CADA SEMAMA LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A REC[BIIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SEFUL IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADRES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DiAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGOD HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EIECUTOR.

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR L& CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"

SEPTIMA.- SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTC" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPQ, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION,

S
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BUEHOS RESULTADOS
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE

INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE

LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSD
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIOMADOS PARA EL ESTADO
¥ LO5 MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJD LAS
MODIFICACTOMNES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA & "EL AYLINTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UM PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE "EL CONTRATISTA" . VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASf, SE PROCEDERA A LE"-"ANTAF‘. EL ACTA CORRESPONDIENTE,

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUIS PARTES SEAM IDENTIFICABLES ¥ SUSCEFTIELES DE USO.

SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREM RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTC®, ¥ A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PEMDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJIOS
EJECUTADOS, ¥ SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS COM CARGOD A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ARNO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER. OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGD DE "EL CONTRATISTA", O EN CASD
DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DAND GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIC Y PA:I'REJN DEL PERSOMAL QUE
OQCLIPA CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERLA DE TRABAIO ¥ DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE 5US TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION COM LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MAND DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
“CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO ¥ A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO®, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UMA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO™ O A TERCEROS, EN CUYD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACTONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
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DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA.-

ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

AS MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETR ERC ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2 40
MT, SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, COM PTR DE 2"2", LAMINA CAL 20 ¥ VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
EQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS5 TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIEROM REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL F‘ARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, “EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO ¥ LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO® COMO PENA
CONVENCIOMAL. ST "EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES,

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO COMCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PEMA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO",
MEMNSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SERIALADA EM EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO  PENA COMVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFELTDS "EL AYUNTAMIENTCI EMITIRA UN QFICIO, EN EL
QUE SE E}(PRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, As] COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAIOS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR. PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION,

51 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION S5E PROLONGA A MAS DE 30 DIAS,

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIOMES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS ¥
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADD Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO WIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS] COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EM EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A sU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
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CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO,

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTQ" HAYA DETERMINADOD JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONT RATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMING DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCISIGN MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASD "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LCI PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZQ DE DIEZ DiAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EM QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA",

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMIND
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EM QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISICIN MANIFIESTE LO QUE A S5U DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASD “"EL AYUNTAMIENTO",
RESCIL'U’EFEA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESCISIDN DEL CONTRATOC POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",

“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANT!AE ABSTEMIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAIOS EJECUTADOS .P.Uh MO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 00 Dias
MATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGD DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
ASE COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTD" Y "EL CONTRATISTA"
P{JDRﬁﬁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZOMES DE
INTERES GEMERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAIOS
BIECUTADOS, AST COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE

TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO COM LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINDS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEM LA LEY DE QBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUMALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A}  EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LDS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS,
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B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDOMEDS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMIMNADA "EL AYUNTAMIENTO®,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDD LOS DAROS ¥ PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR 5L/ APORTACION Y LO NECESARIQ PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIEMEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD COM SU
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 23 DIAS DEL MES DE AGOSTO
DEL ANO 2022.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESID PAL

C. ARQ. MANUEL MURILLO MURILLO,

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MAELA. ‘-I"ILLH{S IBANES.
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

F
A q et
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LIC. JAIME ARTURC VIEDMA CECENAS.

POR EL QGNTRhTISTA:

{TDDn‘. el Manc H \ij,
Doe=o

C. DANIEL MANCILLAS DODZAI
PERSOMNA FISICA,
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