AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS

OBRA: COLONIA SOMBERERETILLO, CABECERA MUNICIPAL".

/\ -~ #'J‘ LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
SO M B KE R bTh CONTRATO: MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006

BUENDS RESULTADOS

EMPRESA:  OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V.
REPRESENTANTE
LEGAL: €. SAUL MARTINEZ RiOS
DOMICILIQ: CALLE NOVENA 7014, COL. ALBIA TORREGN COAHUILA C.P 27018
CEDULA: MSOM/CM/XV/2021

FECHA DE
INSCRIPCION 22 DE OCTUBRE PEL 2021
RFC. 0CC1810311D6
VALOR DEL CONTRATO: $ 909,612.00 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.

( OPERACION I ( TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: §t X NO FIANZA DE ANTICIPO: $ 272,883.60
REQUIERE FIANZAS: g X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $ 9096120
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  90,961.20

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 31 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 07 DE OOCTUBRE DEL 2022

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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SOMBRERETE

BUENQS RESULTADOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 31 dias del mes de AGOSTO del afio 2022.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS
COLONIA SOMBERERETILLO, CABECERA MUNICIPAL

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2022)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piublica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién III,
en el cual confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras
Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion
Publica, a través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacién Directa, se
emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra denominada
“AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA
SOMBERERETILLO, CABECERA MUNICIPAL” ubicada en: CABECERA MUNICIPAL. Sea
contratada a la persona moral: OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. Representada en el
acto por el C. SAUL MARTINEZ RIOS mediante el procedlmlento de ADJUDICACION
DIRECTA, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto,
ademas de !a imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion
publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE AL INTERINO

ARQ. MANUEL N MURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

A Uwo/c’—

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS,

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal sfn, Col. Centro, Sombrerete, Zac,, C.P. 99100
Tel, y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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SOMBREREFE.

BUENOS RESVLTADOS

"
' PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
—— (FISM},
CTO. No. MS0-DDS-FISM-22-ELECT-006
-
OBRA “AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE JOSE
: L MARIA MORELOS COLONIA SOMBERERETILLO, CABECERA
e MUNICIPAL".
{7,
e 7 UBICACION CABECERA MUNICIPAL.
MONTO $909,612.00
MUNICIPIO DE CONTRATISTA OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.ADE C.V.
SOMBRERETE, ZAC.
R.F.C 0CC1810313D6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINO DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
OBRAS, CASAS Y CAMINOS S.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTC POR EL C. SAUL MARTiNEZ RiOS. MEXICANO MAYOR
DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE NOVENA 7014, COL. ALBIA TORREGN COAHUILA C.P 27018. A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECIARACIONES

PRIMERA. - “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSE3O MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS, ASt COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y EN EL ARTICULO 84 FRACCION
III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

C. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2022 PARA LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN

MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006 Pagina 1
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SOMBRERETE

BUENODOS RESULTADOS

CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBERERETIILLO, CABECERA MUNICIPAL" UBICADA EN: CABECERA
MUNICIPAL, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO FIII,

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYQ EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINQS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADQS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON “EL CONTRATISTA”
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

Aj.- SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE
LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. OCC1810311D6

REGISTRO PATRONAL ANTE EL [.M.S.5: No. A40-77014-10-8

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDQ: DLC/C/162/2021
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XV/2021

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO 5U DOMICILIO EN CALLE NOVENA 7014, COL, ALBIA TORREON COAHUILA C.P 27018.
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AS{ COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJQS,

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E}.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXQ AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" o

REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA EN CALLE
JOSE MARIA MORELOS COLONIA SOMBERERETILLO, CABECERA MUNICIPAL” UBICADA EN:
CABECERA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION

e . @@ 13
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

SEXTA.-

SEPTIMA.-

BUENOS RESULTADOS

ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, AST MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS ¥ PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATC, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O
MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $909,612.00
(NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS /100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO.

PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, DEBIENDO FINALIZARLOS A
MAS TARDAR EL DiA 07 DE OCTUBRE DEL 2022, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA,

DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, Asf COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

ANTICIPOS. - “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPQ POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $272,883.60
(DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO TRABAJO, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA EL
PAGO DE MANC DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO}) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO CON CARGO A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiaS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION.

FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION,

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR. 6
GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA” >
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO

TOTAL OTORGADCO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTQ Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS

MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006
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OCTAVA.-

NOVENA.-

DECIMA.-

DECIMA PRIMERA.-

MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006

DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE TNCURRIDO EN SU EJECUCION.

AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE 10S COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE

LOS CASQS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA,

RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTQ VIGENTE, AS{ COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL AYUNTAMIENTO", Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO
DE QUE LA, CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJQ Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN L0S TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
“CATALOGC DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", AS{ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTGS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERQS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
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DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

DECIMA CUARTA.-

MSO-DDS-FISM-22-ELECT-006 / A . &L(

TRABAJOS EJECUTADCS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

ASI MISMQ, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OERA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA 1A FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADOQ, PARA
LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AS{ COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENCR DE LO QUE DEBIQ REALIZARSE, “EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. SI “EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO Q EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECT! 0S, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AS[ COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DERERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AST COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
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CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA” LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO"” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO®,
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 00 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN St CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADQS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR,
AS{ COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA QUINTA.- TERM'INACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "“EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS
EIECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECT. AMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDQ CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUQ DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITCS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

2
DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE: % _)

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
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COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRQ DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, AS MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEiDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 31 DIAS DEL MES DE AGOSTO
DEL ANO 2022,

POR EL AYUNTAMIENTO:

SINDICA MUNICIPAX
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LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

et ], %LZQ

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

S SALUL MARTINEZ R :
REPRESENTANTE LEGAL.
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