"REI'IAB'ILITACIf)N DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE
MARIA MORELOS COL. SOMBRERETILLO EN CABECERA

//—\ Jﬁ OBRA: MUNICIPAL".

E LOCALIDAD: CAECERA MUNICIPAL,
OM B l{E R‘b l CONTRATO: MSO-DDS-FAISMUN-23-DRE-001
H AYUNTAMIENTO_ZICIDZ1 T "".i og““m‘
BURNOS RESULTADOS ‘Q&ﬁ&%
'3 e ‘.' i
EMPRESA: CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. %éb IR
nern&sg:nm C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO 16 g B
) DESAR:

DOMICILIO: EN PASEQ DEL AMBAR 154, BVLD SENDERON, TORREON, COAH. C.P 27018 S’_)MB,;&:':?_SWFI L
CEDULA:  MSOM/CM/001/2023 CONCG mZAG-
FECHA DE op

nscrpcioy  ©F OF MARZO DEL 2023 RADO

RFC. CVV1606141U2
VALOR DEL CONTRATO: $ 269,681.44 TIPO DE MONEDA: NACIONAL.

Fondn:.- de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL: 2023
( QPERACION I [ TIPO I

REQUIERE ANTICIPO: s x NO FIANZA DE ANTICIPO: $  80,904.43

REQUIERE FIANZAS: sl X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: $  26,968.14

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  26,968.14

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 16 DE OCTUBREDEL 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADC.
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*&?:m PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DESA?ROLLO SCCIAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Sweii” ‘;"' IL,AAJ«E dias del mes de Octubre del afio 2023.
L mbrerete,
PE RA DO Somb Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS
COL. SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL.

PROGRAMA: RAMO 33 FAISMUN (EJERCICIO 2023)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra piblica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion III,
en el cual confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras
Plblicas o Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacién
Pablica, a través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacién Directa, se

emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra denominada
“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS COL. SOMBRERETILLO

EN CABECERA MUNICIPAL" ubicada en: CABECERA MUNICIPAL. Sea contratada a la empresa
CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. Representada por C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO

mediante el procedimiento de ADIUDICACION DIRECTA, esto con la finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictcamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MU L INTERINO

ARQ. MANUEL ALAWURILLO MURILLO.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCJAL.

——4\4 1 84{!,
LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01433) 935-00-88 [/ 935-64-19
desarrollosocialg3@hotmail.com
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DESARROLLO SOCH L
SOMBRES 317, ZAC.

Aciﬂmss PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOC%%'@ IRG(ERYSUN).

“REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE

PROGRAMA
CTO. No. MSO-DDS-FAISMUN-23-DRE-001
OBRA H :
JOSE MARIA MORELOS COL.
CABECERA MUNICIPAL.”
UBICACION CAECERA MUNICIPAL.
* & MONTO $269,681.44
MUNICIPIO DE co A
SOMBRERETE, ZAC. NTRATIST CONSTRUCTORA VWY S.ADEC.V.
R.F.C CVV160614IU2
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

SOMBRERETILLO EN

QUE CELEBRAN POR LNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL €. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y LA C LIC. MARSELA VILLEGAS IBANES, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL
EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA:
CONSTRUCTORA VVY S.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTO POR: C. VALERIA ESTEFANIA ESCOBEDO FIERRO, MEXICANA,
MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN PASEO DEL AMBAR 154, BVLD SENDERON, TORREON, COAH. C.P
27018. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA,

B. QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIO DEL
2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE ZACATECAS, AST COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX Y EN EL ARTICULO 84 FRACCION
1Il DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O
RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y CON
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO,
CORRESPONDIENTE PARA EL FAISMUN 2023 PARA LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DRENAJE

e ——— e
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SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS COL. SOMBRER NICIPAL" UBICADA EN:
CAECERA MUNICIPAL. OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO Ky Mﬁ 33 FONDO FIII.

OP&:RADO

E. QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYQO EN LO
DISPUESTO EN LOS TERMINGS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION III, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADC Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA”
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE
LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. CVV1606141U2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.5.5: No. A4076995109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/403/2022

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/001/2023

B}.- QUE TIENE ESTABLECICO SU DOMICILIO EN PASEO DEL AMBAR 154, BVLD SENDERON, TORREON, COAH. C.P
27018, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Cl. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,
PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D}.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

E}.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

e

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZAC[ON DE LA OBRA CONSISTENTE EN: “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
CALLE JOSE MARIA MORELOS COL. SOMBRERETILLO EN CABECERA MUNICIPAL". UBICADA
EN: CAECERA MUNICIPAL. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXCS

MSO-DDS-FAISMUN-23-DRE-001 Pagina 2
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SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLAmGUND HESTE CONTRATO, ASf COMO LAS
DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGE DONDE DEBAN REALIZARSE LOS
TRABAJOS, AS| MISMO LOS PROYECTOS, PLA WE CATALOGOS DE CONCEPTOS,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS
COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O
MODIFICAR COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $269,681.44
(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 44/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATQ, DEBIENDO INICIAR EL DiA 17 DEOCTUBRE DEL 2023, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE
NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

QUINTA.- ANTICIPOS. - “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $80,904.43 (OCHENTA MIL
NOVECIENTOS CUATRO PESOS 43/100 M.N.) "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN
DICHO TRABAJO, 10%: (DIEZ POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS, EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO CON CARGO A LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DiAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION.

SEXTA.- FORMA DE PAGO. - LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, POR CONCEPTOS DE QBRA
TERMINADAS, PREVIAMENTE CONVENIDOS LAS CUALES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”
A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION PARA LA AUTORIZACION Y TRAMITE DEL PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE

@ LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.
) , GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA”
SEPTIMA.- SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO” UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO

TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN GUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION.

w
MSO-DDS-FAISMUN-23-DRE-001 Pagina 3
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OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERD% DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS R LO QUE EN NINGUNC DE
LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO
Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOQS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE
CUMPLEMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE
EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA
RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE "EL CONTRATISTA", O EN CASO
DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPQS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJGS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
“CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASi COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTQ DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSONA FIiSICA O MOCRAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASf COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O

TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR

MSO-DDS-FAISMUN-23-DRE-001 Pagina 4
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ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTQ" EN%B?’ INdf M’( DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS ﬁlﬁg \PEZREA

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLO! @'@IJE IDENTIFICACION DE
LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00X2.40
MT. SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 2"X2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
LOGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTOQ Y LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPIIMIENTO DEL PROGRAMA,- "EL AYUNTAMIENTO"
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL “EL AYUNTAMIENTQ", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, Asf COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIG REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO PENA
CONVENCIONAL. SI “EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRAREOQ, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERNALADA COMQ PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODQ O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE sU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTC” EMITIRA UN OFICIO, EN EL
QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA
LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

$1L0S TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIQ MODIFICATORIO,
DENTRC DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL

O O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS

RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y

--f.> DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTQ DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS
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CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDQ POR'ESYEGONIRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO %Mfﬂ_ADQ

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE10 DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA
LA NOTIFICACION DE RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO “EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LG PROCEDENTE, DENTRQO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITG DE CONTESTACION DE “EL
CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO
DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYQ CASO "EL AYUNTAMIENTOQ",
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITC DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",
“EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS ABSTENIENDOSE DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADCS, HASTA QUE SE
OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 00 DiAs
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONYRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, Asi COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OB)ETQ DE ESTE CONTRATO, ATODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

O

ﬁJMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

ﬁ
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vy, ymay
B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEg ﬁ'lffém EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

BUENOS RESVULTADOS

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMA OCTAVA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 16 DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL ARC 2023.

POR EL AYUNTAMIENTO:
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DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
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LIC. JATME ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:
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REPRESENTANTE LEGAL,
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