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~ - b m ‘ OBRA: REHABILITACION DE ILUMINACION ESCENICA
OM B KE IRE l ‘ DE LOS PORTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL
D LOCALIDAD: SOMBRERETE
BUENOS RESWULTADOS
CONTRATO: MS0-DDS-FIV-INFBASIC-2023-004

CONTRATISTA: CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LUZ RIVAS DE BRACHO #205, COL CENTRO, SOMBRERETE, ZAC.
CEDULA: MSOM/CC;008/2023
FECHA DE INSCRIPCION: 19 NOVIEMERE DE 2020
RFC. CCR151201F60

VALOR DEL CONTRATO: $ 720,000.30 TIPO DE MONEDA: NACIONAL

FONDO: FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2023
[ OPERACION T f TIPO |

REQUIERE ANTICIPO: 5 X NO FIANZA DE ANTICIPO: . 216,000.00
REQUIERE FIANZAS: 5 X NO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 72,000.00
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 72,000.00

IMPORTE DEL ANTICIPO: $ 216,000.00

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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SOMBRERETE.
K CONTRATO NO. MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2023-004
PROGRAMA  RAMO 33, FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
i : MUNICIPIOS {(FORTAMUN)
L/ 1 \ EJERCICIO FISCAL 2023
4 CTO. No. MSO-DDS-FIV-INFBASIC-2023-004
i S s R I L
SR ATk e ADQUISICION REHABILITACION DE ILUMINACION
o] .y ESCENICA DE LOS PORTALES EN LA
RN il 1143 CABECERA MUNICIPAL
e ) 44 UBICACION  SOMBRERETE
MUMICIPIO DE
SOMBRERETI, /AC MONTO $ 720,000.00
PROVEEDOR  CORPORATIVO COMERCIAL REMARE,
S.DER.L. DE C.V.
R.F.C. CCR151201F60

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL €. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO
MURILLO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. LIC, ALEJANDRA DONAJII OLMOS
DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICA MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N,
CoL. CENTRO C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS Y POR LA OTRA LA EMPRESA CORPORATIVO
COMERCIAL REMARE, 5. DE R.l. DE (.V., REPRESENTADA EN EL ACTO POR LA C. NANCY ANGELICA
MARQUEZ FABELA. MEXICANA MAYCR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE LUZ |,

RIVAS DE BRACHO #205, COL CENTRC, SOMBRERETE, ZAC. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA" SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A} QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO,
CONSTITUIDA Y EXISTENTE CONFORME A LA CONS'I'ITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE ZACATECAS Y A LA LEY
ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACULTADA PARA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS
OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y
EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B) QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA
O CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATQ, COMO LO ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y
5 VALIDEZ DE ELECCION DE FECHA 10 DE JUNIQO DEL 2021 EXPEDIDA POR LA CONSEJERA

PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SOMBRERETE DEL INSTITUTO ELECTO
ESTADO DE ZACATECAS, ASE COMO EN LOS TERMINGCS DEL ARTICULO 80 F
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ARTICULO 8¢ FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS
CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

O QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D) QUE PARA EL PRESENTE EJERZICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUMICIPIOS (FORTAMUN) EJERCICIO FISCAL 2023. PARA
LA OBRA “KE{ABILITACION DE ILUMINACION ESCENICA DE LOS PORTALES EN LA
CABECER2 M UNICIPAL” UBICADA EN: SOMBRERETE OBJETO DE ESTE CONTRATO,
DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33, SEGUN APROBACION DEL H. CABILDO EN ACTA No.
38 VIGESIMGO NOVENA SESION EXTRA ORDINARIA.

E) QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DE LOS ARTICULOS 42 FRACCION I1I,
Y 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
ESTADO DE ZACATECAS.

F) QUE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC,,
DESEMPENARA 1AS FUNCIOMES DE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL

PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL ASIGNARA A UN RESIDENTE DE OBRA, MISMO QUE EN
COORDINACION CON "EL CONTRATISTA” DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS,

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSOHI/ MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE A A EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA

TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO; r
|
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. CCR151201F60
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.5: No. H09-313901-09
ENTRO,

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/39/2023
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CC/008/2023

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN _AVE. LUZ RIVAS DE BRACHO No. 313, COL. C
SOMBRER 1, ZACATECAS MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

Q.- QUE CONOCE EEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y SU REGLAMENTO
VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES,
DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASl COMO LAS
DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D}.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPU
EN EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

ESTADO DE ZACATECAS. / N2 -z
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F).- EL CONTRATISTA SE COMPRCMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS
QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO
DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: REHABILITACION DE ILUMINACION
ESCEMN (CA DE LOS PCRTALES EN LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD

DE: S0CMBRERETE Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION
ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y
ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS
QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL
CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTEATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$720,000.00 (SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.} INCLUYENDQ EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR DE LO INDICAD?D, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA .
POR LA EJECUCION DE .O$ TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO

ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION

RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y O
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION
DE LA OBRA EN LDS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA 4 )
AUTCR!ZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBJETO DE
ESTE CONTRATO, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 21 DIAS NATURALES, DEBIENDO
INICIAR EL DIA 25 DE 1)CTUBRE DEL 2023, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA
15 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO
LA OERA

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA.- ANTICIPO. - PARA A CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEG/
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIS
TRABAIDS, COMPRA Y RODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
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“EL AYUMTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTQ CONTRATADO POR EL
FORTAMUN 2023 REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $ 216,000.00 (DOSCIENTOS
DIECISEES MIL PESOS 00/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % (DIEZ POR CIENTO)
PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE.

EL QTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACICNADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE I
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR
EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR
DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE
QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS
MEDIANTE LA EXHIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE
PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA
FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN

UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A
ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, ESTE SE
OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA
PARA Ei. PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL
SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO

EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL
AYUNTAMIENTO”. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 87

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL O
ESTADO DE ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO EL CONTRATISTA EXHIBIRA UN )
FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA POR UN VALOR IG

AL MONTO DEL ANTICI2O CONTRA ENTREGA DE DICHA GARANTIA POR EL CONTRATISTA,SE
INICIARA EL TRAMITE FARA EJECUTAR EL PAGO DEL ANTICIPO.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL
CONTRATISTA" A LA RZSIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL
DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDQO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL
TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL
AYUNTAMIENTO" INICIE: SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE
OBUIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PA
FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
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CADA CASO Y SE COMP JTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA
FECHA EN QUE SE 20NGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL
ORGANISMO BJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACICN, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMC ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO"” SE
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO” UNA FIANZA QUE GARANTICE
LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., MISMA QUE
SERA PRESENTADA PRIZVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO DENTRC DE LOS 15 DIAS
HABILES CONTADOS A I"ARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A
PRESENTAR ANTE “EL MUNICIPIO” FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
IMPORTE TOTAL DI 1.A OBRA CONTRATADA, OTORGADA POR INSTITUCION DE FINANZAS
DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZAC., DENTRO DE
LOS 15 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFCRMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULOC 85 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SZRVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" GARANTIZARA LOS TRABAJOS DENTRO DE LOS 15 DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, SUSTITUYENDO LA FIANZA
VIGENTE, POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)} DEL MONTO TOTAL
EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS
MISMOS, DE VICIOS CCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL
ESTADO DE ZACATECAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS  UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN
NINGUNO DE LOS CAS(S SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN
EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. /:*’

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTA (8]
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADQ EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITGS Y !
PLAZOS QUE PARA TrL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTC VIGENTE,
ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE “EL
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.
ASI MISMO PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN

TRABAJOS TERMINADOS Y QUE SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE
UTILIZARSE.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE
LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR
EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATAD# DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIA
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NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS
FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJCS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL
BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDC A SU JUICIO r
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES _!r
DE USO. {

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “E
AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJQOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 DIAS NATURALES,
LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS
EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION,
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "EL
AYUNTAMIENTO", ¥ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO
CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN
LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO
DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER
OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE
QUE LA CONSTRUCCICN SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESEWNTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA
COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO Al CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL

PRIMERA.- PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA /
EL UNICO RESPONSABLZ DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGA
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO Q
CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADO
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS
TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO.

S

J'

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
SEGUNDA.- MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRAT(, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO
DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL
TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER
POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DARNOS Y PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A
CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" © A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA E
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
TOTAL DE LA MISMA.
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DECIMA
TERCERA.-

DECIMA
CUARTA.-

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO
SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA
APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
PARA EL. ESTADO DE ZACATECAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, EN
EL QUE DEBE INCLUIR; MUNICPIO, LOCALIDAD, NOMBRE DE LA OBRA, FONDO Y MONTOS DE
INVERSION Y TOTAL DE BENEFICIARIOS, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA APROBADQ, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTC”, COMPARARA
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA
DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA,

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO
Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES
POR EL SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SENALADA
EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL
AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS

TRABAJCS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL
PROGRAMA.,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “"EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA

RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 105

Y 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA
POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN
OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA
PARA |_A REANUDACION DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES
UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S1 LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, CO
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTAS
PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.
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DECIMA
QUINTA.-

DECIMA
SEXTA.-

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN
CUALQUIER MOMENTQ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE
INTERES GENERAL O FOR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" QUE SE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL "EL
CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE

CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMOC.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS
ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDQ "EL AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL

AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL

CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUMTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA  RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON,
PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A su
DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE
DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS,
ABSTENIENDOSE DE CUBRIF. LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN
NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QU
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
NOTIFICACION DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO
DE LOS TRABAJQOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y

EQUIPOS QUE, EN SU CASQ, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERIUICIO

DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI

COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL CONTRATISTA
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A
LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL
CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO
CON LA LEY DE LA MATIRIA, ASi COMO CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJET.
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SEPTIMA.- LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y
DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:
OCTAVA.-

A} EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES
PETREQS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES,
ASI COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN f
LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS |
DENTRO DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B' PARA EL DEEIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS DOCUMENTOQS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS
Y QUE SERAN CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL
AYUNTAMIENTO",

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA
Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DANOS Y PERIUICIOS POR
TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL

AYUNTAMIENTO".
DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA. - "ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR
NOVENA.- LOS BENEFICIARIOS”, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA
CORRESPONDIENTES, (BLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL
CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS,

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC.,
EN ORIGINAL A LOS 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2023,

v O

POR EL AYUNTAMIENTO:
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SINDICATURA
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2021-2024

BIRECCION DE CDRAS PUELICN
BUEROS Z554LTADGS
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

S.C. JAIME A O VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.
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