DIRECCION DE
SOMBRERETE
i ‘. DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 18 dias del mes de NOVIEMBRE del afio 2016.
Sombrerete, Zac.
DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MINERAL"”
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2016)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Pdblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacién Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada “CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MINERAL" ubicada
en: CABECERA MUNICIPAL. Sea contratada a la empresa C FIFESA MANTENIMIENTO S.A DE
c.v. mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacién plblica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL
e 27

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ.

DIRECTOR D) 0LILO SOCIAL DIRECTOR DE EI’AS PUBLICAS.
(b

QUIVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO\ MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel. y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA =
INFRAESTRUCT URA SOCIA

MUNICIPAL
CTO. No. MSO- DDS SOM Fill-16~AGUA 001 ; ‘
OBRA SCONSTRUCCIONDERED

DE AGUA POTABLEENLA
COLONIA EL MINERAL”

UBICACION ~  CABECERA MUNICIPAL. i

MONTO
g - e CONTRATISTA F
MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. R.F.C.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC A QUIEN SE LEfﬂf S
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA ING. “ ;SANDRA LUNA;«; s

EMPRESA: “FIFESA MANTENIMIENTO S.A DE C.V. REPRESENTADA EN EL ACTO POR EL
FIGUEROA FERNANDEZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO AL A
POR EL LIC. JOSE LUIS VELAZQUEZ GONZALEZ NOTARIO PUBLICO NO. 25 :
ZACATECAS, CON NUMERO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO DE FEC
2014. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”. S
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

MSO-DDS-SOM-FIII-16-AGUA-001
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DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPI ), CUEN
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN : E
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICA MUNICIPAL QUE FUE_
NOMBRADA Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS;
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN
BENEFICIO DE LA POBLACION. o

0) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA cuvA DESCRIPCION SE;, =
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA EL
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE :
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO. , S

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR lAS\*EROGACIONE Q
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL P ;
PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE RED DE AG!
COLONIA EL MINERAL” UBICADO EN: CABECERA MUNICIPAL
CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA F'

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 27, 41 y 43 DE LA‘; Y
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS e

Y= QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N COL CENTR
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO. = e

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER UNA EMPRESA MEXICANA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLAC
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA TECNICA Y
FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE i
ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRAAf Y
ESPECIALIZADA PARA ELLO; G

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES: No. FMA140519CF7
REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No. H0813048106 .
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: No. DLC/C/2¢
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ESTE CONTRATO.

Q). QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLA:
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO,

COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PO ¢

E)-- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGU
PREVISTOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION XIV, 51 Y 78 DE LA LEY DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CLAUSULAS. .

F).~ EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN: =

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTQOS QUE SE AGREGAN COMO”
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISI N DE

OBRA:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENE‘

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO® ENCOMIENDA ;
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE El e
“CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL',
MINERAL” UBICADO EN: CABECERA MUNICIPAL Y ESTE SE OB
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NOR
SENALADOS EN EL INCISO “C” DE LA DECLARACIO
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VI
EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGO
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, M
POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONT
EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS“

SEGUNDA.-

anst ymamos
——

L




SOMBRERETE

- ———

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA I
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUEST.
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION ,
LA MISMA. o

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 22 I
DE 2016, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 31 DE ENERO DI
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL

CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL- RETRASO DE
LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAT
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION D
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CAB 0s
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICT, AMENES QUE_SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS T PERMISOS DE
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA. =

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFI

BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUI'
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, COMP
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRES

POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (VEIN
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENT!
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJET.
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LE
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. G

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTEV;CONA CAR!
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE
FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA

ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO: D“‘E RESCI‘Sth"DE peE
CONTRATO, ~“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA LA

LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSI
DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIO
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SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE E' LA BRA
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGA; OS EN L
LOS TRABAJOS. S

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALD@ POR:
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME Ao
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO

EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIO
“EL AYUNTAMIENTO”

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA : :
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENT” :
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA U
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL,
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. :

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE ‘A RECIBIR "ELj',
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS;,EN :
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TAS ~
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FED

EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALE
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCE!
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDA ESA
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR. B

SEPTIMA.-

formamos.
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PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL‘:EJERCID
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECH
ENTREGA DE LA OBRA. -

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUST E DE,; OS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE
CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL‘
PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA -

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJO > A‘S
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EI e
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECELA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y.SU- S
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMAf A
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR =
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE \‘}\j o
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO .
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE
“EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTA A
CORRESPONDIENTE, A

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION PO
AYUNTAMIENTO"”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE: LOS.
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO -
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES BlE e
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS B in e
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO :

ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO,

HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. :

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS SIN e
QUE “EL AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN‘* :
POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALEé CUANbo AgH Rk
JUICIO  EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN T\
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO. .

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN: ESTOS; AR
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL
15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION}O?BIEN 'DEN

sformamos
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RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON'EL =
AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOSSE
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS,, =
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARG
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HA faan

DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTODE
LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE‘“EL,;J =
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUNfDANO :

REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATI

CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO. SU SUPERINTENDEN
CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTETQ
CONTRATO. =
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL,ff" '
PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACION
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE‘EN; :
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJAD ES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENT :
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO o T

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE' OBLI'GA,» : \
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN ENERS . 7
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMASDE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO ~ “CATALOGO DE
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERAL i
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE TEGRAA
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CA
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION D ;
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS Y PERJU; 0s
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN X CAUSAR,_ -
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LAY o
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER TRASP .
J ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA 0 MORAL LOS ik
/ 7 DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS N\
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES o TRABAJOS

MSO-DDS-SOM-FIII-16-AGUA-001
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EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION

EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON,E -
LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR

DECIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO i
PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO
CUAL “EL AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS
OBRAS, ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS
QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, ENLA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION LA OBRA MAL' .
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA. : .

ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5%
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA" TERMINA LA OBRA EN EL
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO" HARA LA D OLUCION LAS
RETENCIONES. .

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE_REFIERE EL PARRAFO ﬁf

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRAEN LA F
SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBE
CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE
LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR
CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA -
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA. -

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA e
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR .
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO;}‘ N
SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127 DEL CONEA
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA. i

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO"‘PODRA‘ X\
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA?, EN EL QUE
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL ASI COMO"" :

FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRABAJO,

P

MSO0-DDS-SOM-FIII-16-AGUA-001

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS 0

Rsformamos




:
i

DIRECCION DE

SOMBR ﬁz" E 1
—— - mmm—  DESARROLLO SOCIAL

EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CA
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLE CAN LO
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMINTO
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.f

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" :
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO i FRESCINDIR. ==
ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS,,, BASES
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PU
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGL "
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA M
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLI
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESEN

DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN RESPO

MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS BASES
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUAND
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RE
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIEN;
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIEN AS |
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DE TER,
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIE
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A su DERECHO CONVENGA'
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUB i
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATIST s

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENT
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION (
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" EXP
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TE
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE LO
CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO”
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILESI:“SIGUIENTE
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION D
CONTRATISTA” Ha .

GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA Q'

rmamos
VR 5 O ‘f]b‘/e‘/e‘l%




DIRECCION DE

SMBRQQ%YQ
— " =  DESARROLLO SOCIAL

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA

RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBR
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADO
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPE
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SID
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADE
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACU
DE INCONFORMARGSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y Bk
CONTRATISTA" PODRAN 'DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL CAUSAS DE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL C;ONTRATIST' S
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO
DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO D

AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJEI’AR -
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRA e
COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOSYREQUISIT QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REL (
MISMAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORM
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOME
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIP
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRE

DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRA’T’IST

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMA
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAYES DE
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AYUNTAMIENTO".

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION,
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO,
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO
EN COO,RDINACI(')N CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A
PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA
PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS, DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.

POR EL AYUNTAMIENTO:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
S
£

ARQ. IGNACIO CASTREJON VALDEZ.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ARQ. DANIEL ARMANDO ESQUIVEL REYES.

DIRECTOR DE QBRAS PUBLICAS.

/]

ARQ. HIRAM ALB ‘ IMARQUEZ ESTRADA.

POR EL CONTRATISTA:

SA MANTENIM{ENTO S.A. DE C.V.
NELSON FIGUEROA FERNANDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL
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