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ESTE CONTRATO AMPARA:
CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL.

LOCALIDAD: COL. CUAUHTEMOC

CONTRATISTA: C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO.

RFC. ROBR600218V95

TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.

VALOR DEL CONTRATO: ' § 4

I OPERACION B I TIPO i
REQUIERE ANTICIPO: S| X NO PAGARE DE ANTICIPO:
REQUIERE FIANZAS: StoX NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO:
PAGARE DE VICIOS OCULTOS:
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2017
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DEJUNIO DEL 2017
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 17 dias del mes de ABRIL del afio 2017.
Sombrerete, Zac.
DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL”
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO 111 OB‘RAF(‘FONDO I1I EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas y Servicios
' Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras PUblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacidn Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL” ubicada en: COL. CUAUHTEMOC
sea contratada a la empresa C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO. Mediante el procedimiento
de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social,
evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho
proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de
licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla. :

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL ) DICO MYNICIP
%— z v / g

(L2 F

ARQ. |GWO CASTREJON VALDEZ. ING. SANDRA LUN

ROLLO SOCIAL

\L{ ===

ARQ. DANIEL A @9 FSQUIVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

(%

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel.y Fax (01433} 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA

CTO. No.
OBRA

UBICACION

MONTO

CONTRATISTA

R.F.C

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC.

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRER]
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. SAN|
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN

SAN JOSE DE RANCHOS, SOMBRERETE, ZACATECAS. EN SU

MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. RICARDO RODRIGUEZ BRETADO, CA
ORIGINARIO Y VECINO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON DOMICILI
CALLEJON 3 DE MAYO NO. 108, BARRIO LA PILA SOMBRERETE ZACA’

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS D
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIM(
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032
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D).-

E).-

F).-

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

Q.-

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032
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QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINI

NOMBRADO Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TOI
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIE
BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUB
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPO
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPON
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA E
PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 1 CUARTO

COL. CUAUHTEMOC OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO D
PROGRAMA FII1.

CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL A

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNIC

SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EF
CONTRATO.

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARS .
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADE
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA E

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. ROBR600218V95.
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-11754-10

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO:DLC/C/ 144
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSO

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLEJON 3 DE MA
PILA, SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA Ti
LEGALES DE ESTE CONTRATO.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMEN
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECI
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONT,
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN N

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIA

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS

, LAS PARTES CON
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- ' OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT(
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA 0
“"CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL
CUAUHTEMOC Y ESTE SE OBLIGA A REALI
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABL
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DON
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANO
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMA
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PF
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL E
VARIAR O MODIFICAR COSTOS NI MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL
DE: $ 46,647.54 (CUARENTA Y SEIS MIL SEIS

SIETE PESOS 54/100 MM.N.) INCLUYENDO
AGREGADO.
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OB
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR
2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR E
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OB
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN IN

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENT:
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SuU

CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, CO
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUM(
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBIJETO DEL P
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR .
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENT,
$13,994.26 (TRECE MIL NOVECIENTOS NOVE]
26/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DI
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE IN!
EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTC
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CA
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA

DEPENDENCIA”, EL SALDO POR AMORTIZAR DE LO
NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECO
QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE AD
COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION CORRES
LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCU
AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA

CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN
"EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRIT:
SITIO DE LOS TRABAJOS. A

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO R
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PAR
FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULA
AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CAL
VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE L
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOF
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATI!
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALE
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE D

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS:

EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADE
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALEND
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTI
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE
CONSIDERARAN  COMO  ACEPTACION DE LOS
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL D

LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS 0 PO
EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INV
"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTOR
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA PORUNP
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO P/

OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABIL

INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD C(

ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVi
LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA

MSO-DDS-SOM-FII-17-VDIGNA-032
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NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION
' TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAD
REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIF
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO” EL DE
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIE
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y &
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL A
"EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJ
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIO
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCI
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CO
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDE
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACI
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPCIO
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANT
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD,
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE,

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCI
QUE “EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISM
POR RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCION
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADO
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE,
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRA

AYUNTAMIENTO”, Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”,
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE i
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA
A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL T
DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PA
LOS -VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESU
CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRU

GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESPQ
REPARACION.

MSO-DDS-SOM-FI1I- 1 7-VDIGNA-032
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032
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REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CO
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION

TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUI

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA",
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO Di
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABI
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEM
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, PQ
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA D

RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CO

PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL F
PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE
PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCIO
ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RI
VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANO
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR AP
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL P
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOB
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO S
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL

TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI
LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CoLoC
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO ¢

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENT!
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFI
DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS P
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROB
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE

J.oros
transforma
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DECIMACUARTA.-

DECIMAQUINTA.-
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DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PRf
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COM
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJE
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICA
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y L

RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVO
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA

TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HA
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO C
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN C
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALM
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CAN
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROG

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA O
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCI
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS A
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUST
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU °
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO" EMITI
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL Ct
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS T

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAP
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE D
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PA
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRA
PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR AD
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O P
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIM
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO!
MISMAS, SU  REGLAMENTO VIGENTE Y

ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRA®
EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU R
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”,
APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONV

LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAG
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A [AS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, AD
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFIC
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIO
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA",
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CO

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFI
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIO
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, E
AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, D
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FE
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE

CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAM
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS

FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO D
CONTRATISTA”,

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRAT
A "EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO" PROCED
LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS

FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFEi
40 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA [
RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAY,
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSA
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO
TIENE DE INCONFORMARSE.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINAD
CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTE
FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA

TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS N
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAM
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE Q

DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI CO
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA

ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES,
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNTI
ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CON

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN
MATERIALISTAS ~ LOCALES, ASI COM
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SE
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOt
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO D

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMP
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALE
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOM
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALE
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA
AYUNTAMIENTO”,

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
PAGANDO LOS DANOS Y PERJUICIOS P
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMIN

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE O

7

EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DE
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 17 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017.

cardoF Irped @

C. RICARDO RODRIGUEZ BRETAD
PERSONA FISICA.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-032



