OBRA: CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES.

' CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FII-17-VDIGNA-012
DIRECTION DE

SOMBRERETE
e S DESARROLLO SOQUIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES.

LOCALIDAD: DORQTEO ARANGO.
CONTRATISTA: ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ.

RFC. HEMJ710618J28

VALOR DEL CONTRATO: TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.

I OPERACION | I TIPO B
REQUIERE ANTICIPO:  SI - X NO PAGARE DE ANTICIPO:
REQUIERE FIANZAS: Sl X NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO: 9316
PAGARE DE VICIOS OCULTOS: $ 931668
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DEL 2017
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE JUNIO DEL 2017

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

¢’ @

TIPO DE CONTRATO:

¥
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 18 dias del mes de ABRIL del afio 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “"CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado ‘de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES” ubicada en la Comunidad
de: DOROTEO ARANGO. Sea contratada al Contratista ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ.
Mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, esto con la finalidad de no alterar la
economia ni la seguridad social, evitar = circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos
mediante el procedimiento de licitacién publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL si
//
\

ARQ. IG@?IC CASTREJON VALDEZ. ING. SANDRA LUNA YALDEZ.

DIRECTOR D{mno SOCIAL , DIRECTOR DE(@RAS PUBLICAS.

_
ARQ. DANIEL DD FEQUIVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO WMARQUEZ ESTRADA.

]

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100
Tel.y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA

CTO. No.
OBRA

UBICACION

MONTO

CONTRATISTA

R.F.C

e

MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. |

CONTRATO DE OBRA PUBLIC
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRER
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. !
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTIC
ZACATECAS EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, Y POR LA
HERNANDEZ MARTINEZ, MEXICANO, CASADO, MAYOR. DE EDAD, CO
ALLENDE NO. 304, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC. A QUIEN
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y C

DECLARACIONES

PRIMERA.- “"EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIM
LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL
PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
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9)

D).-

E).-

F).-

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

B).-

C).-

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-012
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IRECCION DF

BENEFICIO DE LA POBLACION.

QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLI!
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE
PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPO
CORREPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIBEN CON EL PRESENTE CONTRATO.

QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISP
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR
DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA E
PARA LA OBRA DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS
EN LA COMUNIDAD DE: DOROTEO ARANGO OBJETO DE ESTE Cco
RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR A
CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL A

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
ZACATECAS.

SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EF
CONTRATO.

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CON
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION,
TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE.
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADE
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELL:

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. HEMJ-710618:
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-123770

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN |
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENT
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFL
FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONT
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
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D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJ

NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CO
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA

E).- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NIf
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
CON LAS MISMAS CLAUSULAS.

F).- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDI
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONV,

CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENT!
CONTRATISTA"

REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LO.
ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONC
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL
DE: $ 93,166.82 (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO |
82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PRI
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, s1
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, IN
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECY
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR
LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAT
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPU
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUEN
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSI
LA MISMA. ' ‘
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBL
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL
2017, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR
2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN IN

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTO:
"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER
CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUED
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COM
REQUIERAN PARA SU REALIZACION. LAS LIC
CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS POR EL CONTRA

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SU
BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MA
CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAJOS, CO
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUM
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PR
AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIPO POR
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESEN
$27,950.05 (VEINTISIETE MIL NOVECIENT
05/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICH
POR CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA
CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE IN

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS A
LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECT (
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
VIGENTE Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS. \

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CA
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEG
EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN
DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE
RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS

DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZA
CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A EN
LOS TRABAJOS.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-012




SEXTA.-

SEPTIMA.-

OCTAVA.-
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EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO RE
AMORTIZAR, ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTO
UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PA

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LO:
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE :
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATIS
SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES
DE CORTE PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS, LA
DE CADA MES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SE
TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN
PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE L
CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS
EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES C
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE ING
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDA
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTI
A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE
CONSIDERARAN  COMO  ACEPTACION DE LOS
AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL D
LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O PO

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVE
"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE
PAGARE EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTO
Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UN Ps
10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO .
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE
OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSAB
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD

ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIK
LAS MISMAS.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARI

J.tos
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NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION
TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME ,
LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA T,

REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIF}
PREVEE, RESERVANDOSE “EL AYUNTAMIENTO" EL DE
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMI
LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y
DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
"EL CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRAB
CONCLUIDOS, DE SER  ASI, SE PROCEDERA
CORRESPONDIENTE.

UNA  VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION
AYUNTAMIENTO”, ESTE PROCEDERA A SU RECEPCIO
NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE C
ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FED
INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACIO
INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU RECEPC
ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REPRESENTANTE
HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD,
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION
QUE "EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MIS
POR RECIBIDQS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCION
SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS
IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTI .
TOTALES, “EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRAB
DE 15 DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA C
RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTI
ANO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA L
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COoM
AYUNTAMIENTO", Y A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE ¢
EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARA

A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL EL T

CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCC

GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE RESP
REPARACION. :

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-012
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-
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RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA'
PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSA £
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEM
RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES Q
PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CON

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL
A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUM
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENO
CONCEPTOS” DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESP
PARTICULARES DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FO

INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CAS
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A
ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A P
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PR
ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBR]
EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO S
EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL

TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIY
LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOC
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIEN
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFI
DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROB
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE E

Jorihees v
transformamdo




DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

ASI COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTAD
DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PRO
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COM
EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE E
QUE DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLIC
DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO
CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACC
RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVO
COMO PENA CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA
TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL AYUNTAMIENTO” HA
RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO C
FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN C
DEBERA CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALM
EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CAN
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUEN
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRA

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION
CONVENCIONAL, "EL AYUNTAMIENTO" PODRA O
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCI
CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS A
REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL
SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN
MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUS
DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU 1
PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITI
DEBERA SER SIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL G
SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSION 1
FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE LOS TRAI

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR ;
EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPA
MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEB
CONVENIO MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE
PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARZ
CONTRATO, SI ESTAS SUSPENSION SE PROLONGA A

DECIMAQUINTA.-
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ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
MISMAS, SU  REGLAMENTO  VIGENTE Y
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA: ASI COMO
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONT

EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECHO A SU R
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, A
APLIQUEN AL "EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVE|
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAG
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO", ADEM
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICAD
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EX
QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE
EN CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CO

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFI
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISIO
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”,

AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, D
DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FE
NOTIFICACION DE SU RESCICION, MANIFIESTE

CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL AYUNTAM
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS
FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO D
CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO
A “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCE

RESCICION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERS]
TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN /
PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYA
ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSAB]
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COM
TIENE DE INCONFORMARSE.
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TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADQ

FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA 7
DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PAGARA A
TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAME;
REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QL

DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI CON
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES S
ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL Cco

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A
MATERIALISTAS LOCALES, ASI COM
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LO
COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COM
ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMB
LOS DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA
AYUNTAMIENTO”.

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA
SERA JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA
SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE
COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE O

Ia

EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE DES
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EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INT]
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 18 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

e/

ARQ. IGNAGAD CASTREJON VALDEZ.

SINDICA MUNICIPAL

ING. SANDRA LUNA X¥ALDEZ,

POR EL CONTRATISTA:

o
C. ING. JESU -RNANDEZ MARTINEZ.
PERSONA FISICA.
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