OBRA: CONSTRUCCION DE PILETA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-018

DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

SOMBRERETE |

ESTE CONTRATO AMPARA:
CONSTRUCCION DE PILETA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

LOCALIDAD: SAN JOSE DE CANUTILLO
CONTRATISTA: CORPORATIVO COMERCIAL REMARES S.DE R.L.DE C.V.

RFC, CCR151201F60

VALOR DEL CONTRATO: $ 220.780,70 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.

| OPERACION I I TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: Sl X NO PAGARE DE ANTICIPO: S 66.234,21
REQUIERE FIANZAS: Sl X NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO: S 22.078,07
PAGARE DE VICIOS OCULTOS: $ 22.078,07
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 DE AGOSTO DEL 2017
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 31 dias del mes de JULIO del afio 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: “CONSTRUCCION DE PILETA DE ALMACENAMIENTO DE
AGUA"
PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias y entidades, la facultad para poder contratar Obras Publicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a
través de los procedimientos de Invitacién restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los montos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE PILETA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA" ubicada en
la Comunidad de: SAN JOSE DE CANUTILLO sea contratada a la empresa CORPORATIVO
COMERCIAL REMARES S. DE R.L. DE C.V. mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar
circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto,
ademas de la imposibilidad de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion
publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDE UNICIPAL
)%"@, Y

ARQ. IGNACKS CASTREJON VALDEZ.

DIRECTOR DE D SOCIAL DIRECTOR DE S PUBLICAS.

ARQ. DANIEL AR 0 ESQUIVEL REYES. ARQ. HIRAM ALBERTO MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel. y Fax (01 433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial4z@hotmail.com
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PROGRAMA

CTO. No.
OBRA

UBICACION

MONTO

CONTRATISTA

R.F.C.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAi
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C ING. SANDRA LUNA VALDEZ, M
EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN SOMBRERETE, ZACATECAS EN
MUNICIPAL Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA: CORPORATIVO COMERCIAL
REPRESENTADA EN EL ACTO POR LA C. ING. ROSALIO ACOSTA CO
REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO AL ACTA EMITIDA POR EL C. LIC. JESU
NOTARIO PUBLICO NO. 38 DEL ESTADO, CON NUMERO QUINIENTOS OCHENT
OCTUBRE DEL ANO 2015.  QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONI
ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPOND
SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MU

QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN BENE

transformamos
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C) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA
DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA El
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y C
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CO!

SOMBRERETE

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DI
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EF
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE PILETA DE ALMACENAMIENTO D
COMUNIDAD DE: SAN JOSE DE CANUTILLO.OBJETO DE ESTE CONTRATO, O
DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII. '

E):- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR AD
APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE

E)z QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL.
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRA

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- 'SER UNA EMPRESA MEXICANA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFOR
MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDA
FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TR
CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZAC
ESPECIALIZADA PARA ELLO: i

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. CCR151201F60
REGISTRO DE PADRON ANTE EL I.M.S.S: No.HD227650109
REGISTRO DE PADRON DEL ESTADO: DCL/C/236/04/2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: No. MSO

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALLENDE
SOMBRERETE, ZAC, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFEC
CONTRATO.

)= QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIGE
LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBI
LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LA
REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

D).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAIOS A
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRA
CONSIDERADOQ TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECU

E)- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NING
PREVISTOS EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC
LAS MISMAS CLAUSULAS.

B EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIA
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS
OBRA:
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PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJ
SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIE
‘ REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN "“CO
ALMACENAMIENTO DE AGUA"” UBICADO EN LA CO

CANUTILLO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU

PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORD

SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA DECLARACION SEG

COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGE

REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS,

CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRES

MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO

CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VA

MATERIALES.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL P
$220,780.70 (DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENT!
M.N.), IVA INCLUIDO.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO Ci
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRA
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE D
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCED
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS PARTES RECQ
DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJ
CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE
ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBS
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE E

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 07 DE
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE NOVIEMER
CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERMINAR EL CO
PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTO
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO L
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIER
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENI

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINA
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D
LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIA|
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TR
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" OTORGA UN ANTICIPO
CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO
CANTIDAD DE $ 66,234.21 (SESENTA Y SEIS MIL DOS
PESOS 21/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO!
' CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 %
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANE
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EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS Al
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REG
NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALM
DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUI
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACI

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA C
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR
A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, P

BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDC
AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y C
REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE
SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME /
LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEI
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, L
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y -
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO"

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION D
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA §
LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA_MES; CUANDO
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE I
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECI
OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN |
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS D
CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN SO
EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQU
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR
EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCES.
SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CON

POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA Ci
LV.A.

Qb\ MSO-DDS-SOM-FIII-17-AGUA-018 J.tos
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RE

OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL AYUNTAMIENTO" PAGA
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO Y SUPLIRLO /
PAGARE EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL E
PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE

DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPO
INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE CONFORMIDAD CON LO
66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE
DURANTE 12 MESES APARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA D

SOMBRERETE

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVI
QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PA
EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA. i

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE Lt
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN L
Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO
MODIFICACIONES QUE LA MISMA PREVEE, RESERVAN
DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MA

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIE!
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA UL
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMI
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE [
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS

NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTER
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN REI
ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILID.
LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION D
AYUNTAMIENTO" HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PA!
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PAR
SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEA

“EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTR!
NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIEN
LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTR
A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RE
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON "“EL AYUNTAM
CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FU
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIEI
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RES
OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CC

W) MSO-DDS-SOM-FI1l-17-AGUA-018 t J.tos S i
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DECIMA.-

DECIMAPRIMERA.-

DECIMASEGUNDA.-

DECIMATERCERA.-

MSO-DDS-SOM-FII1-17-AGUA-018
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LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O P
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATI
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS
LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTR
PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISION
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DER
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRA
POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN COI
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CO
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICI
PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS” DE
ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE “EL AY
PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA
UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTU
AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CU
Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DA
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE
OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y.
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CO
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CQ
PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL
PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALI
PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL E
LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A Q
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTAI
REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTQ" APLICARA COMO SAN

tfansformamos
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ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CON
MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA CONVE
TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA,
DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

SOMBRIRETE

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CON
SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CO
AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR
TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE T
PROGRAMA. '
;:1;
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA C
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLI
LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APE
ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE S

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYU
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CU
CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZON
ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TA
EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO
CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS L
ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE L

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODU !
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS
SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CO

SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS
DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL
CUALQUIER MOMENTO RESCIND

CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTC
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION/
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMIN
ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE:
CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CON
RESCICION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL.
QUE SE LE APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA"” LAS PENAS
LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA E
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENT!
SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA S
AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTA
JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DI
CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A "
LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU 1
CASO “EL AYUNTAMIENTO RESOLVERA LO PROCED

MS0-DDS-SOM-FIII-17- AGUA-018

%\J transformamo



DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL

DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA". e

SOMBRERETE

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTI
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESP
ESCRITO A “EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 2
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION D
QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL A
PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABILES
HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “E

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HA
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTA
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FI
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NA
DE NOTIFICACION DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQU
COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELA
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SI
ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CA
PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.-
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADA!
OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUEI
DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL COl
PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADO
RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONA
COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL €
TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, AS
AMBAS PARTES.

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTR/
LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LO:
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RE
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLIC
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SC
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRA

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA'Y SE COMPR
PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE
LOCALES, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO DE
EMPRESA, AL LUGAR DE LA OBRA, ASI
INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRID
DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENE
DE SOMBRERETE, ZACATECAS. nE

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESE
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE
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DIRECCION DE

DESARROLLO SOCIAL
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPREND
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON
PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDER
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

SOMBRERETE

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE IN
OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CO
PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESP
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “E
LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENT
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APOR O PARA
QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CON Al

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,
CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2017.

(N T TV T ke Y LTI T TSR AT EE POR EIL
"4-4';'!'_"‘ Li;.;lurh._._J_\, - | f POR |‘..‘-'..‘::

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

CORPORATIVO CO CIAL M?ES z DER.L.DEC
%EEE a

REPRESENTANTE LEGAL

T iR
transformamos




