OBRA: CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO.

CONTRATO: MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-135

DIRECCION DE

SOMBRERETE
o a———— DESARROLLO SOCIAL

ESTE CONTRATO AMPARA:
CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO.

LOCALIDAD: LA PURISIMA.
CONTRATISTA: ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ.

RFC. HEMJ710618J28

VALOR DEL CONTRATO: $ 43.451,91 TIPO DE MONEDA:  NACIONAL.

| OPERACION | (i TIPO I

REQUIERE ANTICIPO: S| X NO PAGARE DE ANTICIPO:

REQUIERE FIANZAS: S| X NO PAGARE DE CUMPLIMIENTO:

. PAGARE DE VICIOS OCULTOS:

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 07 DE AGOSTO DEL 2017

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 / Vi
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. <
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 31 dias del mes de JULIO del afio 2017.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO”

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO IiI OBRA (FONDO III EJERCICIO 2017)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas en sus Articulos 70 y 72, Fracciones II y III, en los cuales
confiere a las dependencias -y entidades, la facultad para poder contratar Obras Pdblicas o
Servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacién Publica, a
través de los procedimientos de Invitacion restringida o de Adjudicacion Directa, asi como, en su
Articulo 73, cuando el importe del dicho contrato no exceda los rontos maximos que al efecto
se establecen en el Presupuesto de Egresos para el Estado de Zacatecas del afio fiscal
correspondiente., se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se determina que la obra
denominada "CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO” ubicada en la Comunidad de: LA
PURISIMA. Sea contratada al Contratista ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ. Mediante el
procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la finalidad de no alterar la economia ni la
seguridad social, evitar circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad de: ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitacidn publica en el tiempo requerido, debiendo limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla. :

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDEN UNICIPAL

ARQ. IGN‘A'VCASTREJON VALDEZ.

' DIRECTOR Df OBRAS PUBLICAS.

ARQ. HIRAM ALBERYO MARQUEZ ESTRADA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. 99100

Tel.y Fax (01433) 935-00-88 / 935-64-19
desarrollosocial43@hotmail.com
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PROGRAMA  FQ

CTO. No. mS
OBRA e

UBICACION LA

MONTO $

CONTRATISTA INi

e

MUNICIPIO DE RF.C HE
SOMBRERETE, ZAC.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETE

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA C. ING. SANDRA LUNA VALDEZ,

DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN SOMBRERETE, ZACATECAS EN
MUNICIPAL, Y POR LA OTRA EL C. ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ, MEXI
EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE ALLENDE NO. 304, COL. CENTRO, SOMB
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DE
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONI
ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDE
SERVICIOS.

B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICO MUNICI

QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CO
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN BENEF]

)] QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUY.
DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUE PARA E
CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORREPONDIENTE Y
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIBEN CON EL PRESENTE CON
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QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DIS
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS ERQ
DEL PRESENTE CONTRATO, CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA
DENOMINADA: “CONSTRUCCION DE 1 BANO ECOLOGICO” UBICADA
PURISIMA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL

QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDIC
EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DEL ARTICULO 40,44,70,73 D
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL.
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRA

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-

SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEG
AL GIRO DE LA CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y F
OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRA
TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELL

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. HEMJ-710618-328.
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H08-123770

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/9
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MS

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ALLENDE NO. 304,
ZACATECAS. MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEG

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO VIG
PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES, DEBIDAME
QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QL
LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS
NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PO
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO
EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE
CLAUSULAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LO!
QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE
PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERV

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJ r
SIGUIENTES: :

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-135
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SEGUNDA.-

TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-
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CLAUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIEND
REALIZACION DE LA OBRA  CONSISTENTE EN: “CON
ECOLOGICO” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: LA PUR]
REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO i
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXQ
“C" DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, AS
DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN
ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACE
CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESP
TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE
EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS

MONTO DEL CONTRATO.- EL. MONTO TOTAL DEL PRE
$43,451.91 (CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
91/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGR|

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO X
CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATIS
MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENT
QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJO
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABZ
CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE
PRESUPUESTAL Y SE ACEPTA QUE LA EJECUCION DE LA
EJERCICIOS, ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACIO
CASO EMITA LA MISMA.,

PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
DE ESTE CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DIA 07 DE AG!
FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE N
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO TERM]
PLAZO PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO D

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTO
AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE
INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS :
CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERA]
LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENI[X

ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICI
INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D
LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALE
INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRA
CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN ANTICIP
CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO
(TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHO
CIENTO) PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20 % (
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSTALACION PERMANENT

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS AN
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REG
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NORMAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONAL
DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE
LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIO

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CAS
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRA
SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLA
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNIK
CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA E
ADQUISICION  DEBIDAMENTE = COMPROBADOS ME!
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS :
CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOQ
SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUE
Y “EL CONTRATISTA" SE COMPROMETA POR ESCRITO A El
LOS TRABAJOS. :
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL &
SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINACIEROS CONFORME |
A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FED
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, L
CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y §
CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA
CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRA
CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION D
PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS QL
"EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIO
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO L
PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCO|
ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU T

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECI
SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS E
CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA I
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS D
DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULA
PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN X
LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE P
CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS,
RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR PO
MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO

GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVER
CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL A
EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL OTORGADO POR E
TERMINO DE LA OBRA POR UN PAGARE EQUIVALE
TOTAL DEL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTO
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJ

CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OB

Ltos
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RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISI
' QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN
EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PA
EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.
NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOf
PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALAD
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLA
BAJO LAS MODIFICACIONES QUE LA MISMA PR
AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TR
EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO!
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTI
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMIN
VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
PROCEDERA A LEVANTAR EL'ACTA CORRESPONDIENTE,

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE D
PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS |
NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI M
INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES QUE INTERVIE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA |
RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE,
QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESP!
TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION D
AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE E

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PAR(
EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES
SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
TOTALES, "EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DE
NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIEN
LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DEl
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RES|
DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMI
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE
DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUER
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, P/
MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDI
DESPUES DE LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESP
OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION,
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CON
LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PU
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATIS
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON €l
ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCH

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-135

i
:%i

transforma




| DIRECCION DE
SOMEQER&?E

P e

DESARROLLO SOCIAL

PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONE
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO"
SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER

DECIMAPRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO
PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONE
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN.
SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN R
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN E
DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS

DECIMASEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONT]
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE
OBJETO DEL- PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON |
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOG@
CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL P}
LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES D
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RES
RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA
PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA D
CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYQ
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONT}
TOTAL DE LA MISMA,

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER,
ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O :
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y
DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJ
CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR E
AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OB
RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLO
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GAST!

DECIMATERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO
AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI-
CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONT

PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL A
PERTODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZA]
PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EF

LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QU
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJEC
DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COR
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA
PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL S
LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO"” COMO |
CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PRQX
HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-135 m
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POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCL
SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONV
"EL AYUNTAMIENTQ", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENT
CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR C
TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE
EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COM
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMP.
BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGAR
ARTICULOS 124 Y 127 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE

DECIMACUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNT/
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUAL(
CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONE
QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA,
AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER
POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS 3
TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANU

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCI
LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAU
SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LL
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS
MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CON]?
SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMAQUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "E
CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAM
CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVEN
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOB}
INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA DERECH
SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO"”, ADEMA!
“EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFO!
ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GA
CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTQ:!
Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIAT,
“EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO
DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINIS
DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESEl
EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN |
TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR
LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE
CUYO CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCE
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUB
CONTESTACION DE "EL. CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIF
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRE

MSO-DDS-SOM-FIII-17-VDIGNA-135
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POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RA
TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINQ DE 2
PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION D
LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO “EL
LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DIAS HABIL
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION D

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO PO
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACE
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANT
AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQ
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 DIAS NATU
DE NOTIFICACION DE LA RESCICION. EN DICHO FINIQL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELA
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HA

CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FA
INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL:
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTIC]
CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAl
FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTI(
AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABA
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAM
QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY:
CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES,

DECIMASEPTIMA.- SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONT
DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA.
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLA
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICA|
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOl
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMAOCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATE

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A
MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIZ
DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIE
ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL M
ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESEN
DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LO
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDG!
DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATEC
IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN
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POR LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO

C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA C
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INME
OBRA Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRA

DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMANOVENA.- DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- "
POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENT
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION
CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PA
PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU APORTA
QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN OPTIMAS CON

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL I
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD
ORIGINAL A LOS 31 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO 2017.

DIRECTOR Dq PESARR LLO SOCIAL

I

ARQ. DANIEL E EL REYES.

DIRECTOR RE O S'\PUBLICAS.

ARQ. HIRAM ALRE ARQUEZ ESTRADA.

C. ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ,
PERSONA FISICA.
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