Wap fmine O CONTRATO:

CONTRATISTA: ING. VICTOR CRUZ CRUZ.

“AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E
INDUSTRIAL"

IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO)
MS0-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001

DOMICILIO: CALLE DURANGO Mo, 15, AMPLIACION LOPEZ MATEDS, SOMBRERETE, ZACATECAS.

CEDULA: MSOM/CM/X1/2020

RFC. CUCVRSD514RA3
VALOR DEL CONTRATO: 5 §99,566.00 TIPO DE MOMNEDA: NACIONAL.
[ rFonpO: | I
[ OPERACION | I TIPO 1
REQUIERE ANTICIPO: 5 X NO FIANZA DE ANTICIPO: £ 269,B69.80
REQUIERE FIANZAS: 5 X ND FIANZA DE CUMPLIMIENTD: $  B9,956.60
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: £ EB9,956.60
IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%
FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO: 03 DE ABRIL DEL 2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 DE ABRIL DEL 2020
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: 10 DE JULIO DEL 2020
TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO,
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

A 03 dias del mes de ABRIL del afio 2020.
Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA
OBRA: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL"

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III (EJERCICIO 2020)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccién I11 y
en el articulo 85 fraccion 11, VIT Y IX, en los. cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Puiblicas o Sepvicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Pablica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacién Directa, se'emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLA E
INDUSTRIAL” ubicada €n: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO), Sea contratada a la persona fisica
ING. VICTOR CRUZ CRUZ Mediante el procedimiento-de Adjudicacién Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni fa“seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion piblica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontaria.

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

;4%.,[&_

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDENCIA MUNMICIPAL DE SOMBRERETE
Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., P, 95100
Tel y Fax (o0 433) 935-00-88 [ 935-6419
desarrollosocialaaf@hotmail.com
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PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCTAL MUNICIPAL
CTO. No. MS0-DDS-S0M-FAIS-20-ELECT-001
OBRA =AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES LAGUNILLAE
INDUSTRIAL"
UBICACION IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRIO).
MONTOD % 899,566.00
CONTRATISTA ING. VICTOR CRUZ CRUZ.
SOMBRERETE, ZAC. RFC CUCV650514RA3
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL
AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR EL C. ARQ. MANUEL ALAN MURILLO MURILLO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
mm:muvucmmummunmﬂmmwmﬁcmwﬁnmmmumm
FISCAL EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., Y POR LA OTRA EL C. ING.
vlcmnc:uuzr.nuz. MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE DURANGO No. 15,
AMPLIACION LOPEZ MATEOS, SOMBRERETE, ZACATECAS. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
MEHMthEYMHM: ;

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTD" DECLARA:

A. QUE ES UNA PERSONA MORAL CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRIMONIO PROPIO, CONSTITUIDA Y EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION nmmnftmmmuumnm.nummmmuﬂum
ESTADO DE ZACATECAS ¥ A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACLLTADA
pmcﬁmﬂmmmmmvmumnlnvmmmmamm'umﬂm
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

B QLIEMMEM&MWWMMMNFWLTMHMMWEW
cmmm,mmmmmﬂummmnfmvomwmmfmx:ﬁnnﬁmsnfmmm
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEIO MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, Asf COMO EN LOS
Ttnn:unsnﬂmﬁunﬂmmmﬁﬂuvmmméwmnfmronﬁim;ummnmmmnc
ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SIDO MODIFICDAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA

C Ql.iETIENEESThBLEDDDSIJDQMIEMOENPMGHJHHJP&LSJH.MEEHTRGDEWMTEC!&M
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D. Mpm&mamnﬂmmnmuummmummummv
mmnmmmmpmmnmmmmamfﬁmmmm
CORRESPONDIENTE PARA EL PROGRAMA FIII 2020 PARA LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACION DE RED
EN CALLES LAGUNILLA E INDUSTRIAL.” UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION FRID),
ORJETO DE ESTE CONTRATD, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIIL

E queugsmmudﬂmmfsmﬁmmmsenmﬂammunmbunmamummm
n:spuﬁsrc-aaLnsﬁmmm‘m&aﬂmﬂmwmmm,?MMHEMﬁmm
vnnx,uEusznfmmmmvmwumnmmmrmammvmmmumm
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F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G. QL!ET'IEHEESTABLECIDOSU[X}FHHLIGE!‘I PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SERALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA ’
DE LOS TRABAJDS ORJETO DE ESTE CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. CUCVE50514RA3.

REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1.M.S.5: No, HOB11610105

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/309/06/2020
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XI/2020

B).- wEmmmummummommmna,mmmmﬂmmm
ZACATECAS. MISMO QUE SERALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

C).- Mmamimvmmmmemnumummm.a‘nmx_m
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD,
mvmms,mnnmmmvmwmammm,
AST COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCTION DE LOS TRABAJOS.

D).- ummmctmmuemnmmﬂsmanﬁmmumvmu'mnﬁms
SERVICIOS ORIETD DEL PRESENTE CONTRATD, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EIECUCION DE LAS OBRAS.

E)- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICAMAS ESTABLECEN:

mmanmmmmmm&mwﬁmmmum
CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA,- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES
LAGUNILLA E INDUSTRIAL.~ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE: IGNACIO ZARAGOZA (ESTACION
FRIO). Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO
ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SERALADOS EN EL INCISO
"C* DE LA DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, AS MISMO LOS
PROVECTOS, PLANGS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS, NI MATERIALES.

SEGUNDA.- mmmmm.-ﬂmmun&mﬁmmmmﬁnﬁmm
(OCHOCIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.}
INCLUYENDO EL IMPUESTD AL VALOR AGREGADO.

MS0-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001 [ 4. A



TERCERA.-

CUARTA.-

QUINTA.-
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ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA® REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA

DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNMICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO
mmuvimawummmmmmmmm
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA MISMA.

PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OSIETO DE ESTE
mumm,qiarenmmm&muanemmnﬂmmmnnmmsnm
TARDAR EL DiA 10 DE JULIO DEL 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE DBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZD PACTADO PAGARA UN INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTC®
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASE COMO LOS DICTAMENES QUE SE

PARA SU REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE 5US OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIO DE LOS TRABAOS, COMPRA ¥
PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJXDS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO® OTORGA
UN ANTICIPO POR EL 30% DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO IIT REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $269,869.80 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS 80/100 M.N.)

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA

EL PAGD DE MANC DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIOMALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJDS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA® SE OBLIGA A REINTEGRAR A "LA DEPENDENCIA", EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS MABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA '
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA
CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA® SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

vszmnnrrmmnuhsmmmmmomneqxsewmﬁummﬁum
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA® A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE MES; CUANDO

el A IO
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ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA", ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
wmemmpmfnmmmmvsemﬂm
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEFTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

SEPTIMA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA™
SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE "EL AYUNTAMIENTD” UMA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTO
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, Y SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
mmmummumtmmmwmm.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CASOS SE MACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA,

NOVENA.- m@mum&m-mnmﬂnnfmsmummmqmi
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, AS COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. '

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS TRABAIOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CONTRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJUS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASi, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES
QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
SENALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

mmmmmuwm&num&ﬂnﬂﬁmmmw'ﬂnmm
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

“EL AYUNTAMIENTOD" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO
TRABAJOS TERMINADOS ¥ SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO.

LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE ¥ LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANQ SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", Y
A CARGO DE "EL CONTRATISTA®, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE
EFECTIVAS COM CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL DE LA

MS0-DDS-SOM-FAIS-20-ELECT-001 { 4. < Pagina 4
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DECIMA PRIMERA.-

DECIMA SEGUNDA.-

DECIMA TERCERA.-

MS0-DD5S-SOM-FAIS-20-ELECT-001
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mmint:umcmquemwmmEmﬁummmummmaﬂonﬁaﬁaﬁu
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS ¥ MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
“EL CONTRATISTA®, O EN CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN pANO GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIOS, EN EL SITIO DE REALIZACION OE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN
CUALQUIER TIEMPO.

RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO ¥ PATRON DEL PERSONAL QUE
GCLPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES ¥ DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATOD,

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A OQUE LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
mm,mmmmmmmmmm.ﬂﬂmm
“CATALOGO DE CONCEPTOS® DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES ¥
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATD
nmfunmmﬁnnfmvamwneusmnﬁmmsemﬁma
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS
DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYOD
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

JGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA
FORMA TRANSMITIR A PERSOMA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO ¥ SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
mmmwmvmmmmmm%w
ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

AST MISMO, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA A COLOCAR UN SERNALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE
LA DBRA, CARGANDO EL CDSTO A GASTOS INDIRECTOS.

PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- “EL AYUNTAMIENTO!
TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
E)ECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
B 2t AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, ASI COMO
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS
mu:mmmmmmmmummnﬁ%umm
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EXECUTADO Y LO
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO" COMD
CONVENCIONAL, §1 “EL CONTRATISTA® TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA,
AYUNTAMIENTO" HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

Pm&coﬂ*rmuc-,s:'Ememan'mmurEugmmuquﬁmﬂqﬁ.
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN UNA CANTIDAD

. 4.,{.’/{'_
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IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SERALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL, “EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 124 Y 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA.

SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - °EL AYUNTAMIENTO" PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO TMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, “EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA DE
LOS TRABAJDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

5] LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRD DEL CLAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZDS, COSTOS Y DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO, ST ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A& DE 30 Dias.

RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
Wﬂﬂemfﬁmvmumlmmmrm,mmmmv
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A 5U RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS
mtupmﬁcmmmnmmmmummmﬂmmvﬁwmmwau
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTOD DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDO "EL AYUNTAMIENTO® HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA®, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DiAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYD
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EM QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTEST. DE "EL
CONTRATISTA".

CLIANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA',
EXPONIENDO LAS RAZONES AL RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL

DE 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVE ¥ EN CUYO CASO “EL AYUNTAMIENTO",
RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA™

DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATIST,
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE

LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE
MEEmemmmmmwsmﬁmmmmsmm&
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, EN DICHO FINIQUITD
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN
ATRASADOS COMFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS| COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
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DECIMA SEXTA.-

DECIMA SEPTIMA.-

DECIMA OCTAVA.-

DECIMA NOVENA.-

PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE "EL CONTRATISTA" QUE PUDIESE EXISTIR,
AST COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ “EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
mﬁmmmmu&mmmmmmmawmmmaum
ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A “EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
mﬁ;mmesmnemmcmumneummﬂimmmummm
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA DBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS ¥ CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, AST COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y . |
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEFTA QUE:

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMPROMETE A QUE LOS MATERIALES PETRECS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS
mmmmmmmmLmsmmmmm
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
mmnmumumuemsmmms.mmsﬁrmmmuﬁ
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS ¥
APROBADOS POR LA PARTE DENOMIMADA “EL AYUNTAMIENTD".

€) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DAROS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO".

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDO COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PARTICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO LHDOQLEHEMRUSPWEQJEENEMEMIENEN,MDEWMW
mﬂﬁmmvuml.ﬁmSEHMEHuc:umnuemmm,mi.mmmmnmmmﬁmmnfm
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