SoMBRERETE

CONTRATISTA: C.JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS.

"CDHSTRUCCIQN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN
OBRA: FRACCIONAMIENTO LA CANTERA™

LOCALIDAD:  FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL.
CONTRATO: MS0-DDS-FISM-21-URB-010

DOMICILIO: CALLE MIGUEL AUZA #1227 B, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CP. 99100

CEDULA:  MSOM/CM/IV/2020

FECHA DI.E 07 DE MAYO DEL 2020
INSCRIPCION:
RFC. 505J620515EL2

VALOR DEL CONTRATO: i 799,129.60 TIPO DE MONEDA: MACIOMAL.

FONDO: | FISM
I OPERACION 1 [ TIPO |
REQUIERE ANTICIPO: S x NO FIANZA DE ANTICIPO: $ 239,738.88
REQUIERE FIAMNZAS: 5l ¥ MO FIANZA DE CUMPLIMIENTO: % 79,912.96

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: $  79,912.96

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

FECHA DE ELABORACION DEL CONTRATO:
FECHA DE INICID DEL CONTRATO:

FECHA DE TERMING DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:

30 DE ABRIL DEL 2021

03 DE MAYO DEL 2021

30 DE JUNIO DEL 2021

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO,
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SoMBRERETE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
A 30 dias del mes de ABRIL del afio 2021.

Sombrerete, Zac.

DICTAMEN DE ASIGNACION DE OBRA PUBLICA

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA"

PROGRAMA: RAMO 33 FISM (EJERCICIO 2021)

Con base en los lineamientos que nos marca la Ley de obra publica y servicios
relacionados para el estado y los municipios de Zacatecas en su Articulo 46 fraccion I11 y
en el articulo 85 fraccion II, VII Y IX, en los cuales confiere a las dependencias y entidades, la
facultad para poder contratar Obras Publicas o Servicios relacionados con las mismas, sin
sujetarse al procedimiento de Licitacion Publica, a través de los procedimientos de Invitacion
restringida o de Adjudicacion Directa, se emite el presente DICTAMEN, mediante el cual se
determina que la obra denominada "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO
HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA CANTERA” ubicada
en: FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL. Sea contratada a la persona fisica C.
JUAN MANCILLAS HAROS. Mediante el procedimiento de Adjudicacion Directa, esto con la
finalidad de no alterar la economia ni la seguridad social, evitar circunstancias que puedan
provocar pérdidas o costos adicionales importantes a dicho proyecto, ademas de la imposibilidad
de ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitacion publica en el tiempo requerido,
debiendo limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SOMBRERETE

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

L sl

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS.

PRESIDEMCIA MUMICIPAL DE SOMBRERETE
Falacio Municipal s/n, Col. Centro, Sombrerete, Zac., C.P. ggi00

desarrollesacialg 3@hotmail.com



PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM).

CTO. Nao. M50-DD5-FISM-21-URB-010

DBERA "CDN'.}TRUI:CIﬁN DE PAVIMENTO A BASE DE COMCRETO
HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO POMIENTE EN
FRACCIONAMIENTO LA CANTERA.”

UBICACION FRACCIONAMIENTOD LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL.

MONTO % 799,129.60

CONTRATISTA C. JULIO ARMANDO SORIANO SOLIS
S051620515EL2

SOMBRERETE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, 7AC., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL
AYUNTAMIENTO", REPRESENTADO POR EL C. LAET. RAMSES RIOS RODARTE, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
¥ LA C. LIC. ALEJANDRA DONAJII OLMOS DIAZ, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL CON DOMICILIO FISCAL EN
PALACIO MUNICIPAL 5/N, COL. CENTRO, C.P. 99100, SOMBRERETE, ZACATECAS., ¥ POR LA OTRA FL C, JULIO ARMANDO
SORIANO SOLIS, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PARTICULAR EN CALLE MIGUEL AUZA #1322 B, COL.

CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CP. 99100. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™ SOMETIENDOSE A
LAS DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS SIGUIENTES:

PRIMERA. - "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

A, QUE ES UNA PERSOMA MORAL CON PERSOMALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO FROPIO, CONSTITUIDA ¥ EXISTENTE
CONFORME A LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADD DE ZACATECAS Y A LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, Y PLENAMENTE FACLULTADA
PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y PARA ASUMIR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE EN EL MISMO
SE ESTABLECEN, LAS CUALES SON OBLIGACIONES VALIDAS Y EXIGIBLES EN SU CONTRA.

QUE 5US REPRESENTANTES LEGALES CUENTAN CON TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO, COMO LO ACREDITA LA SINDICA MUNICIPAL CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE ELECCION DE
FECHA 5 DE JULIO DEL 2018 EXPEDIDA POR EL COMSEJQ MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZACATECAS, Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, CON EL DECRETO Mo. 642, APROBADO POR LA H. SEXAGESIMA "
TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANC DE ZACATECA, EN SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO
DEL 2021, ASI COMO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 80 FRACCION IX ¥ 84 FRACCION III DE LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO DEL ESTADO DE ZACATECAS, LAS CUALES NO LE HAN SID0 MODIFICADAS O RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO DE SOMBRERETE, ZACATECAS. MISMO
QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATD.

D.  QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE ¥
LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROQGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CO TO

]

CORRESPONDIENTE PARA EL FISM 2021 PARA LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
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SomBRERETE

CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIOMAMIENTO LA CANTERA." UBICADA

EN: FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL. OBIETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE
RECURSOS DEL RAMO 33 PROGRAMA FIII.

E. QUE LA ASIGNA{ZIGNI DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA CON APOYO EN LO
DISPUESTOD EN LOS TERMINCS LEGALES DEL ARTICULO 46 FRACCION I11, ¥ AS[ COMO EN EL ARTICULO 85 FRACCION 11,
VII Y [X, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA ¥ SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

F. EL PRESENTE CONTRATO ASIGNA A UN SUPERVISOR DE OBRA, MISMO QUE EN COORDINACION CON "EL CONTRATISTA"
DARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

G, QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE
SENALA PARA LOS FINES ¥ EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA. - "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).- SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA, DEDICADA AL GIRO DE LA
CONSTRUCCION, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGARSE A LA EJECUCION
DE LOS TRABAJ'DS CBJETO DE ESTE CONTRATO, ¥ CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION ¥ MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO;

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES: No. S051620515EL2.

REGISTRO PATRONAL ANTE EL IL.M.5.5: No. HOB12858109

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/138/04,/2020
REGISTRO EN EL PADROMN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/IV/ 2020

B). QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE MIGUEL AUZA #122 B, COL. CENTRO, SOMBRERETE, ZAC CP.
99100. MISMO QUE SERNALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO,

C)i- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEM LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJD,
PROYECTOS ¥ ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADGS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO,
AST COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

). QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ¥ CONMOCE LA NATURALEZA DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADOD TODOS LOS FACTORES QUE
INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Ej.- EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS TECNICOS QUE LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN:

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEM EN TODOS LOS COMCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO ANEXO AL PRESENTE
CONTRATC, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA.

PREVIAS LAS MA ACIOMNES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

OBJETO DEL CONTRATO. - "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA™ LA
REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA DEL ARROYO PONIENTE EN FRACCIONAMIENTO LA
CANTERA" UBICADA EN: FRACCIONAMIENTO LA CANTERA, CABECERA MUNICIPAL. Y ESTE S

OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO

LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS ¥ ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO "C" DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE CONSTRUCCION
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VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAM REALIZARSE LOS TRABAJDS, ASI MISMO LOS PROYECTOS,
PLANGS, ESPECIFICACIONES DE CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE

CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR COSTOS, NI
MATERIALES.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE: $799,129.60
(SETECIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. ]
INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADC,

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS
PARTES, POR LO CUAL, SI "EL CONTRATISTA"™ REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUND POR ELLO, ¥ LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS TRABAJOS OBIETO
DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA ¥ EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EIERCICIO
PRESUPUESTAL ¥ SE ACEFTA QUE LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS,
ESTARA CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN 53U CASO EMITA LA MISMA.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - "EL CONTRATISTA® SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA, OBIETO DE ESTE
CONTRATO, DEBIENDO INICIAR EL DiA 03 DE MAYO DEL 2021, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DA 30 DE JUNIO DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA, DE NO
TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZD PACTADO PAGARA UM INTERES POR EL RETRASO DE LA
OBRA,

CUARTA,. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE ¥ DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL AYUNTAMIENTO"
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENI':S QUE SE
REQUIERAN PARA SU REALIZACION, LAS LICENCIAS Y FPERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN
OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA.

QUINTA. - ANTICIPOS. - PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES,
TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPD DE CONST‘RUCEIUN E INICTO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y
F‘RDDUCCIDN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ¥ DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" OTORGA
UN ANTICIPC POR EL 30%: DEL MONTO CONTRATADO POR EL FONDO III REPRESENTANDO LA
CANTIDAD DE $239,738.88 (DOSCIENTOS TREINTA ¥ NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS 88/100 M.N.)

"EL CONTRATISTA" 5E OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJDS, 10% (DIEZ POR CIENTO) PARA
EL PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES
DE INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO ¥ LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL
ESTADO ¥ LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS NORMAS
COMPLEMENTARIAS,

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL
FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,

PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EM CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA DEPENDENCIA®, EL SALDO PFOR AMORTIZAR DE LOS
ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA
COMUNICADA LA RESCISION, POR LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA
N PROCESD DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
RESPOMDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO CONSIDERANDO
5 AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE ¥ CUANDO SEAN DE LA
"ALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA ¥ "EL CONTRATISTA® SE COMPROMETA POR
ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASD DE QUE JEL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDC POR AMORTLZAR, ESTE SE OBLIGA
A PAGAR LOS FINANCIERDS CONFORME A LUNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA
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POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIERDS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO
Y SE COMPUTARAN POR DIAS de CALENDARIC DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE "EL AYUNTAMIENTO",

SEXTA. - FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR
DE UN MES CALENDARIO, LAS QUE SLRAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA™ A LA RESIDENCIA
DE SUPERVISION DENTRO DE LOS SEIS DiAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SE R.ﬁ. EL Dia ULTIMO DE CADA MES; CUANDO LAS
ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMING ANTES SEN.#LADD SE INCORPORARAM EN LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTA™, ESTE SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES
CONFORME A UMA TASA QUE SEFE.P- IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE La
FEDERACION EN LOS CAS0S DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE
CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESD EN CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO EJECUTOR.

HI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION, AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL AYUNTAMIENTOQ” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL
DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAIOS FALTANTES, MAL EIECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS
EN EXCESO.

SEPTIMA. - GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS, "EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A PRESENTAR AMTE “EL AYUNTAMIENTO" UNA FIANZA EQUIVALENTE AL MONTOD
TOTAL OTORGADO POR EL ANTICIPO, ¥ SUPLIRLO AL TERMINO DE LA OBRA POR UNA
FIANZIA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL EJERCIDO DE CUMPLIMIENTO Y
OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDD EN SU EJECUCION.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. - LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION ¥ AJUSTE DE LOS COSTOS QUE
INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO POR LO QUE EN NINGUNO DE
LOS CAS0S SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO
DE LA OBRA.

NOVENA.- RECEP’CI'DH DE LOS TRABAJOS. - LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE
REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LIKEAMIENTOS, REQUISITOS ¥ PLAZOS QUE PARA
TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS ¥ SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO" EL DERECHO DE RECLAMAR POR
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADODS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINAJ:[DN DE LOS TRABAIOS QUE LE
FUERDN ENCOMEMDADOS, ¥ ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15 DiAS MATURALES, CONTADOS A
PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL CON TRATISTA", VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA 4 L[:'I.I’ANTAR EL ACTA CORRESPOMDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", ESTE PROCEDERA
A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE
ONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO, COMUNICARA A LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES

INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA
NALADA PARA SU RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
ESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RECIBIRA
TRABAIOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

N CASD DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJDS, SIN QUE "EL AYUNTAMIENTO"
HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS.

N 4’, A : f‘;.igllm 4
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"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN
TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE Uso.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, "EL
AYUNTAMIENTO" RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15 Dias NATURALES,
lE"-"RNTANDDSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAIOS EN
CUESTION O BIEN DENTRO DEL ARO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO", ¥
A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJDS EJECUTADOS, ¥ 51 NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN
EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA
HABRA DE INDICAR QUE 5U VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA
RECEPCION PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD
DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE
"EL CONTRATISTA", O EM CASO DE QUE LA CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DARND GRAVE O PUNIBLE
AL CONTRATISTA ESTE RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION,

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER
ANTICIFADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS
MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL
AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EIERCER EN
CUALQUIER TIEMPO,

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRE:]N DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJQS MATERLA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD S0CIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS
LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL
AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAIDS OBIETO DE ESTE COMNTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS
MATERITALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBIETO DEL PRESENTE
CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO
"CATALOGO DE CONCEPTOS" DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GEMERALES Y
PARTICULARES DE "EL AYUNTAMIENTO", EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS ¥ CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAIO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA ¥ RIESGO DE LOS
DEFECTOS ¥ VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DANOS ¥ PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA
O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCERQS, EN CUYO
CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA
POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGLUINA
FORMA TRANSMITIR & PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O
TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR
ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN LETRERD ALUSIVO A LA OBRA DE 3.00%2 .40
SOPORTES DE 1.77 LIBRES POR PIEZA, CON PTR DE 27%2", LAMINA CAL 20 Y VINIL IMPRESO CON
QPGOTIPOS DEL HAYUNTAMIENTO ¥ LEYENDAS DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,
FQUIPO ¥ HERRAMIENTA.

DECIMA TER! PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL AYUNTAMIENTO"

TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO
EJECUTADAS POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA
LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO", COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS DBRAS, asf coMD
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EMN LOS
TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EW LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA
COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALLZADA.
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51 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFD ANTERIOR, EL
IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE, "EL
AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LD
QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL
SIMPLE RETRASO, APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL AYUNTAMIENTO" COMO PENA
CONVENCIONAL. ST "EL CONTRATISTA™ TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL PROGRAMA, “EL
AYUNTAMIENTO"™ HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES,

FOR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA™ NO COMCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SERALADA EN EL
PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A& "EL AYUNTAMIENTO",
MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD
IGUAL AL 5% (CINCO POR CIE NTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA
LA FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SERALADA COMO  PENA CONVENCIONAL, "EL
AYUNTAMIENTO" PODRA OFTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA
RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO ESTABI ECIDO EN LOS ARTICULOS 124 ¥ 127
DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE INVOCA,

DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO. - 'EL AYUNTAMIENTO' PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA OBRA CONTRATADA POR
CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU
TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES EFECTOS, "EL AYUNTAMIENTO" EMITIRA UN OFICIO, EL GUE
DEBERA SER ASIGNADO DE CONFORMIDAD POR "EL CONTRATISTA®, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS
MOTIVOS DE LA SUSPENSION TEMPORAL, AST COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACION DE
LOS TRABAIDS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CALISAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

51 LOS TRABAIOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABD UN CONVENIO MODIFICATORIO,
DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVDS PLAZOS, COSTOS ¥ MONTO DE LAS FIANZAS PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DiAs.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA EN CUALQUIER
MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL
O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y
REQUISITOS QUE ESTABLECE EN EL ARTICULO 134 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, SU REGLAMENTO VIGENTE ¥
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE
CONTRATO, DARA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA® LAS PENAS
CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA
GARANTIA DTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS
DA DERECHD A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO",
ADEMAS DE QUE CUANDD "EL AYUNTAMIENTO" HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA
ESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR
SCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE
ESTE, DENTRO DEL TERHINO Df VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA EN CUYOD
CASO "EL AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES
SIGUTENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL
COMTRATISTA™

CUANDO "EL AYUNTAMIENTO" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA",

EXPONIENDO LAS RAZOMES AL RESPECTO QUE SE TUVIERCON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMIN'D
DE 10 DIAS HABILES COWTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE SU
RESCISION, MANIF LO QUE A 5U DERECHO CONVENGA, ¥ EN CUYOD CASD ™EL AYUNTAMIENTO",
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DECIMA SEXTA.-

DECIMA SEPTIMA.-

DECIMA OCTAVA.-

DECIMA NOVENA.-
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RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

DE SER PROCEDENTE LA RES:CIE'-I_L'-JN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™,
“EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUERIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE
OTORGLUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 20 Dias
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITOD
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS ¥ QUE SE ENCUENTREM
ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE
LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
FERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA™ QUE PUDIESE EXISTIR,
ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

TERH_IHACIIfIN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ¥ "EL CONTRATISTA"
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO OCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATD, "EL AYUNTAMIENTO" PAGARA A "EL CONTRATISTA" LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZOMABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE
TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE
AMBAS PARTES.

SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE
LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS ¥ REQUISITOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE ZACATECAS Y SU  REGLAMENTO ¥ DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIFIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE COMTRATO.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS. - "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE:

A)  EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA ¥ SE COMFROMETE A QUE LOS MATERIALES PETREOS
A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS
MATERIALES INDUSTRIALIZADOS QUE DEBERAN SER  ADQUIRIDOS EN  LOS
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL CONTRATISTA DEBERA
JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
COMPRENDIDOS DENTRO DE LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS,
CON LOS DOCUMENTOS IDONEQS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN CONSIDERADOS ¥
APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

C} /LA INOBSERVANCIA ¥/0 NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA JUSTIFICACION
INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA LA OBRA Y EN SU CASO SE
RESCINDA EL CONTRATD, PAGANDO LOS DAROS Y PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN
RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE DENOMINADA "EL AYUNTAMIENTO",

DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- ELEGIDD COMUNITARIAMENTE POR LOS
BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EM COCRDINACION CON LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION DE LOS TRABAIOS DE OBRA CORRESPONDIENTES,
OBLIGANDOSE A PART ICIPAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A
REALIZAR SU APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL COMTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

L
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QUE EM EL INTERVIEMEN, ENTERADAS, DE CONFORMIDAD CON SU

EL PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES
CONTENIDO ¥ ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE, ZAC., EN ORIGINAL A LOS 30 DIAS DEL MES DE ABRIL

DEL AND 2021

POR EL NTAMIENTO: il =

SINDICA MUNICIPAL

AMND II OLM

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA

fz.L 4. (Lo

ARTURO VIEDMA CECENAS.

POR EL CONTRATISTA:

€. JULIO ARMANDO 0 S0LIs.
PERSONA FI
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