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SOMBRERETE

PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS (FONDO 1V) 2016

CTO. No. MSO-DDS-FIV-INFBASIC-16-002
g GIRA REHABILITACION DE OFICINAS
. DEL COMITE DEPORTIVO EN EL
T - CAMPO OLVERA
PN UBICACION  CABECERA MUNICIPAL
2 i 5 MONTO $372,211.98
MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZAC. CONTRATISTA  ARQ. HECTOR MIGUEL HERNANDEZ
RFC GONZALEZ
HEGHS8304198X2

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

GENERALES

DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR LA ING. SANDRA LUNA VALDEZ,
MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO PARTICULAR EN SOMBRERETE, ZACATECAS,
EN SU CARACTER DE SINDICA MUNICIPAL, Y POR LA OTRA PARTE, EL ARQ. HECTOR MIGUEL "
HERNANDEZ GONZALEZ, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO Y VECINO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, §
CON DOMICILIO EN CALLE ARTEZON No. 17, COL. CENTRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA” SOMETIENDOSE A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE, ZAC., A QUIEN SE LE %\

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:
A) TENER EL CARACTER DE ORGANISMO PUBLICO QUIEN, CON PATRIMONIO PROPIO, CUENTA

;
AN
B
N
CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN by
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. §
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B) QUE SU REPRESENTANTE COMPARECE CON EL CARACTER DE SINDICA MUNICIPAL QUE FUE
NOMBRADA Y QUE GOZA DE PLENA CAPACIDAD PARA CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS
Y/O CONVENIOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR CUALQUIER TIPO DE PROGRAMA EN
BENEFICIO DE LA POBLACION.

(0)) QUE REQUIERE DE LA REALIZACION DE TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CUYA DESCRIPCION SE
ENCUENTRA DETALLADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

D).- QUE PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE Y CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE
SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION
DE OFICINAS DEL COMITE DEPORTIVO EN EL CAMPO OLVERA EN LA CABECERA
MUNICIPAL, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DISPONIENDO DE RECURSOS DEL RAMO 33
DEL FONDO 1V, EJERCICIO FISCAL 2016.

E).- QUE LA ASIGNACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ADJUDICACION DIRECTA
CON BASE EN LO DISPUESTO EN LOS TERMINOS LEGALES DE LOS ARTICULOS 27, 41 Y 43
FRACCION II Y III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

F)- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO,
- SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA:

A).-  SER PERSONA FISICA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA,
DEDICADA AL GIRO DE CONSTRUCCION DE INMUEBLES COMERCIALES,
INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, CON CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA"
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE E
CONTRATO, Y CUENTA ADEMAS CON LA TECNOLOGIA, ORGANIZACION Y MANO DE OB %\
ESPECIALIZADA PARA ELLO; -

o r

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ES EL No. HEGH8304198X2

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S: No. H0813022101

REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL EDO: DLC/C/989/11-2016
REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO: MSOM/CM/XVII/201

(/107

B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE ARTEZON No. 17, COL. CENTRO,
SOMBRERETE, ZAC., MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE

ESTE CONTRATO.
/)\ %ﬁl—-
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DIRECCION DE

SOMBRERETE DESARROLLO SOCIAL

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS, Y
SU REGLAMENTO VIGENTE, EL CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, PROYECTOS Y
ESPECIFICACIONES, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE
LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA
CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTICULO 31 FRACCION XIV, 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR LA OBRA MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS
TECNICOS QUE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS ESTABLECEN.

LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSISTEN EN TODOS LOS CONCEPTOS QUE SE AGREGAN COMO
ANEXO AL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE ESTARAN VALIDADOS POR LA RESIDENCIA DE
OBRA:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P. IMPORTE
UNITARIO
0OC-001 DEMOLICION DE BARDAS DE TABIQUE DE 15 CMS. M2 34,00 $ 38,00 $ 1.292,00

HASTA UNA ALTURA DE TRES METROS POR MEDIOS
MANUALES NO INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL,
NI ACARREQ. (Incluye: Materiales, mano de obra,
herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-002 DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE HASTA 15 M2 8,00 $ 72,00
CMS. DE ESPESOR BPOR MEDIOS MECANICOS, NO
INCLUYE RECUPERACION, NI ACARREQ. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

0C-003 ACARREO EN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 DE M3 7,00 $ 170,00
MATERIAL TIPO A, A PRIMER KILOMETRO SOBRE
TERRACERIA, DE MATERIAL SOBRANTE DE
EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. (Incluye: Materiales,
mano de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

OC-004 DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO POR MEDIOS PZA 3,00
MANUALES, INCLUYE RECUPERACION. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).
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0OC-005 DESMONTAJE DE PUERTAS DE FIERRO POR MEDIOS PZA 1,00 $ 200,00 § 290,00
MANUALES, INCLUYE RECUPERACION. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

OC-008 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "C" M3 3,00 § 31500 § 945,00
POR MEDIOS MANUALES INCLUYE TRASPALEOS Y
AFINE. (Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y
equipo de seguridad personal).

OC-007 PLANTILLA DE CIMENTACION A BASE DE CONCRETO M2 13,00 $ 14500 § 1.885,00
SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR.
(Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

0OC-008 ZAPATA CUADRADA DE 90X90X20 CMS. ARMADA CON PZA 7.00 $ 66500 S 4.655,00
VAR. No.4 A CADA 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y
CONCRETO F'C= 250 KG/CM2. (Incluye: Materiales, mano
de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-009 MURO DE TABIQUE DE CONCRETO LIGERO DE 7X14X28 M2 62,00 $ 26000 § 16.120,00
CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON
MEZCLA CEMENTO Y ARENA PROP. 1:3 JUNTAS DE 1.5
CMS MAXIMO HASTA UNA ALTURA DE TRES METROS.
(Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

0OC-010 PISO FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CMS DE M2 55,00 $ 20500 $ 16.225,00
ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
CAL. 6-6X10-10 Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,
ACABADO COMUN. (Incluye: Materiales, mana de obra,
herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-011 CASTILLO DE CONCRETO DE 15X40 CMS. ARMADO CON ML 24,00 $ 340,00 $  8.160,00
SEIS VARILLAS No.3 ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" A
CADA 20 CMS. Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2.
ACABADO COMUN. (Incluye: Materiales, mano de obra,
herramientas y equipo de seguridad personal).

0C-012 LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA M2 37,00 $675,00 § 24.975,00
No.3 A CADA 20 CMS Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2,
INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).
0OC-013 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE M2 37,00 $ 165,00 $ 6.10500
IMPERCOOL Y/O SIMILAR CON MEMBRANA DE FIBRA DE
VIDRIO. (Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y
equipo de seguridad personal).

0C-014 FALSO PLAFON DE TABLAROCA ESTANDAR DE 13 MM m2 130,00 $430,00 $ 55.900,00
CON ESTRUCTURA DE PERFILES DE ALUMINIO USG
CAL. 26 MEDIDAS SEGUN NECESIDADES. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

OC-015 APLANADO ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA, CON M2 88,12
MEZCLA CEMENTO Y ARENA EN PROP. 1:5. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y eqguipo de

seguridad personal).
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OC-016  FILO DE APLANADO DE EXTERIOR, ESQUINA O REMATE ML 32,00 $ 80,00 $  2.560,00
EN PAREDES, COLUMNAS, PUERTAS Y VENTANAS.
(Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

0OC-017 APLANADO ACABADO DE YESO EN ELEMENTOS M2 135,00 $ 105,00 $ 14.175,00
VERTICALES (MUROS Y COLUMNAS) DE 3.0 CMS. DE
ESPESOR PROMEDIO A REVENTON Y REGLA CON
MEZCLA YESO-CEMENTO-AGUA HASTA UNA ALTURA DE
TRES METROS. (Incluye: Materiales, mano de obra,
herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-018 PINTURA VINILICA LINEA COMEX, EN MUROS, HASTA M2 257,00 $ 6500 $ 16.705,00
UNA ALTURA DE TRES METROS, UNA MANO DE
SELLADOR Y DOS DE PINTURA. (Incluye: Materiales, mano
de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-019 PISO CERAMICO RECTIFICADO ABSOLUTE BEIGE M2 127,00 $ 47000 § 59.690,00 3
NANOPILIDO DE 60X60 CMS. MARCA INTERCERAMIC :
ASENTADO CON PEGAPISO. (Incluye: Materiales, mano de
obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

ABSOLUTE BEIGE NANOPULIDO DE 7 CMS. DE ALTO
ASENTADO CON PEGAZULEJO. (Incluye: Materiales, mano
de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

k
0OC-020 ZOCLO FABRICADO CON PISO CERAMICO RECTIFICADO ML 47,00 $ 8300 & 3.901,00 3

é

0C-021 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FACHALETA TIPO M2 48,00 $ 630,00 $ 30.240,00 f

LADRILLO MODELO NEW JERSY, ASENTADA CON \

MEZCLA CEMENTO Y ARENA FINA EN PROP. 1:5. (Incluye:

Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de

seguridad personal). E
0OC-022 PIEDRA BOLA COLOR BLANCO EN JARDINERA M2 8,00 $ 16500 §  1.320,00 ¥

INTERIOR.. (Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas \

y equipo de seguridad personal).

0OC-023 PLANTA ORNAMENTAL (PALMERA O SIMILAR) PZA 5,00 $ 750,00 $ 3.750,00
SINTETICA. (Incluye: Materiales, mano de obra, herramientas ~

y equipo de seguridad personal). 3
A b
0OC-024 DESMONTAJE DE MINGITORIO DE PORCELANA POR PZA 1,00 $ 400,00 $ 400,00 Q "

MEDIOS MANUALES INCLUYE RECUPERACION, (Incluye: /‘\ ‘
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de
seguridad personal).

OC-025 MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA SANITARIO  PZA 1,00 $9.00000 §  9.000,00
DE CABALLEROS DE 0.50X2.00 METROS INCLUYE

DEMOLICIONES Y ARREGLOS PARA INSTALACION §
HIDROSANITARIA. (Incluye: Materiales, mano de obra, &

herramientas y equipo de seguridad personal).

0OC-026 SALIDA ELECTRICA DE CONTACTO APARENTE CON SAL 7,00 $ 57000 $
CAJA SA MARCA BTICINO Y TUBO CONDUIT
GALVANIZADO P.D. DE 13 MM . (Incluye: Materiales, mano

de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).
/ o

Z
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OC-027 INSTALACION DE LUMINARIA TIPO TUBO T-8 DE 18 PZA 12,00 $ 900,00 $ 10.800,00
WATTS DE 1.20 MTS. DE LARGO Y BASE TIPO CANALETA
COLOR BLANCO FRIO. . (Incluye: Materiales, mano de obra,
herramientas y equipo de seguridad personal).

OC-028 INSTALACION DE LUMINARIA LED SLIM DE 60X60 DE 34 PZA 6,00 $1.75000 §$ 10.500,00
WATTS BRIGHTLUX LE-600X34W. (Incluye: Materiales,
mano de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

OC-029  INSTALACION DE LUMINARIA LED SUSPENDIDA MARCA  PZA 3,00 $2.100,00 §  6.300,00 }
TECNO-LITE MODELO SEGUN PROYECTO.. (Incluye:
Materiales, mano de obra, herramientas y equipo de 3
seguridad personal). 4‘

OC-030 INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE PZA 1,00 $ 13500 § 135,00
1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. (Incluye: Materiales,
mano de obra, herramientas y equipo de seguridad personal).

SuB- $ 320.872,40
TOTAL
IVA 16% $ 51.339,58

TOTAL $ 372.211,98

PREVIAS LAS MANIFESTACIONES ANTES VERTIDAS, LAS PARTES CONVIENEN EN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

:
5
g

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE  EN:
“REHABILITACION DE OFICINAS DEL COMITE DEPORTIVO EN EL CAMPO
OLVERA
CABECERA MUNICIPAL", Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO_ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS
ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN EL INCISO “C" DE LA
DECLARACION SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS DE
CONSTRUCCION  VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE 10S
TRABAJOS, ASI MISMO LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES
CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES,
MISMOS QUE SE TIENEN POR PRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE
CONTRATO, POR EL CUAL EL CONTRATISTA NO PODRA VARIAR O MODIFICAR
COSTOS NI MATERIALES.

/ﬁ\
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$372,211.98 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
98/100 M. N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DE LOS CUALES
EL MUNICIPIO A TRAVES DEL FONDO IV, EJERCICIO FISCAL 2016, APORTA EL
100%, ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL
RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO CUAL, SI “EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, Y LAS
PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACION DE LA INVERSION RELATIVA A LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE UNICA Y
EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL, Y SE ACEPTA QUE LA
EJECUCION DE LA OBRA EN LOS SUBSECUENTES EJERCICIOS, ESTARA
CONDICIONADA A LA AUTORIZACION DE LA INVERSION QUE EN SU CASO EMITA LA
MISMA.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO NO MAYOR A 90 DIAS NATURALES,
DEBIENDO INICIAR EL DIA 03 DE ABRIL DE 2017, Y FINALIZARLOS A MAS
TARDAR EL DIA 03 DE JULIO DEL 2017, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA, DE NO TERMINAR EL CONTRATISTA EN EL PLAZO PACTADO PAGARA UN
INTERES POR EL RETRASO DE LA OBRA.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL

CUARTA.- AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O
LOS INMUEBLES EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE
ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES QUE SE REQUIERAN PARA SU
REALIZACION. LAS LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION SERAN OBTENIDOS
POR EL CONTRATISTA.

O -~

QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS
E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E N

INICIO DE LOS TRABAJOS, COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE \
CONSTRUCCION Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS \

TRABAJOS OBIETO DE ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” OTORGA UN \

ANTICIPO POR EL 30% REPRESENTANDO LA CANTIDAD DE $111,663.59 (CIENJO §

N

N

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 59/100 M. N.), "
CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS, 10 % PARA EL
PAGO DE MANO DE OBRA Y EL 20% PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE
INSTALACION PERMANENTE.

EL OTORGAMIENTO Y LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, SE SUJETARA A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDO AL RESPECTO POR LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y

CONTRATO No. MSO-DDS-FIV--INFBASIC-16-002
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SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS
NOMRAS COMPLEMENTARIAS.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPROCIONALMENTE CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN,
DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISION DE ESTE
CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “"EL AYUNTAMIENTO"
EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS
HABILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION, POR
LO CUAL SE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO
DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS MEDIANTE LA EXHIBICION
CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL
CONCURSO CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA
DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN
UTILIZARSE EN LA OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A
ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR,
ESTE SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE
SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN
LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS GASTOS
FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA
FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO".

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL =
PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE S
ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO, LAS -
QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA
ELABORACION DE LAS MISMAS, LA QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES; CUANDO
LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE Q

INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL AYUNTAMIENTO"
INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR "EL CONTRATISTAY
ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA
ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE
PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARAN
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE
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SEPTIMA.-

OCTAVA.-

NOVENA.-
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POR DIAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL ORGANISMO
EJECUTOR.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES "EL AYUNTAMIENTO”
SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS
FALTANTES, MAL EJECUTADQS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

GARANTIAS.- PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS, DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA
ENTREGA DE LA OBRA, "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “EL
AYUNTAMIENTO"” UN PAGARE POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE,
ZAC.

AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO
POR LO QUE EN NINGUNO DE LOS CASOS SE HACE EFECTIVO EL PAGO DE
EXCEDENTES QUE SE EJECUTARAN EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA.

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL
O PARCIAL, SE REALIZARA CONFORME A LO SENALADO EN LOS LINEAMIENTOS,
REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE
ZACATECAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE, ASI COMO BAJO LAS MODIFICACIONES
QUE LA MISMA PREVEE, RESERVANDOSE "EL AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE
RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL AYUNTAMIENTO" LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, Y ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE 15
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACION DE “EL
CONTRATISTA”, VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS, DE SER ASI, SE PROCEDERA A LEVANTAR EL AGJA
CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”,
ESTE PROCEDERA A SU RECEPCION DENTRO DE LOS 12 DIAS NATURALES

SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE CONCLUSION DEL TRABAJO. ASI MISMO,
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COMUNICARA A LAS INSTANCIAS ESTATALES QUE INTERVIENEN EN DICHA OBRA, LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS E INFORMARA LA FECHA SENALADA PARA SU
RECEPCION A FIN DE QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, NOMBREN
REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU
RESPONSABILIDAD, RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA
CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SIN QUE
“EL AYUNTAMIENTO” HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR
RECIBIDOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU
JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES
Y SUSCEPTIBLES DE USO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O
TOTALES, "EL AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 15
DIAS NATURALES, LEVANTANDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE
Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTION O BIEN DENTRO DEL ANO SIGUIENTE
CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O
ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL AYUNTAMIENTO”, Y A :
CARGO DE "EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS \
CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO

FUEREN SUFICIENTES, SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE
SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION
PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA
CALIDAD DE LA CONSTRUCCION, COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD
QUE RESULTARE A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, O EN CASO DE QUE LA
CONSTRUCCION SUFRA ALGUN DANO GRAVE O PUNIBLE AL CONTRATISTA ESTE
RESPONDERA AL 100% DE SU REPARACION.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A
ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAIJOS, EN EL SITIO
DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA
PROFESIONAL, QUIEN ACTUARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISION
EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA
EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
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DECIMA RELACIONES LABORABLES. "EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON
PRIMERA.- DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE
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CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE
LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO", EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO. Y EN NINGUN CASO EL AYUNTAMIENTO TENDRA EL CARACTER DE
DEUDOR SOLIDARIO PARA CON EL CONTRATISTA ANTE NINGUNA AUTORIDAD.

DECIMA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A

SEGUNDA.- QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE
CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS”
DE ESTE CONTRATO Y A EN LAS ESPECIFICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
“EL AYUNTAMIENTO”, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE
EFECTUEN A SATISFACCION DE "EL AYUNTAMIENTO", ASI COMO A RESPONDER POR
SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE
LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA
EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR,
O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO
LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE
AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO
POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR UN SENALAMIENTO D
IDENTIFICACION DE LA OBRA, CARGANDO EL COSTO A GASTOS INDIRECTOS.

DECIMA PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- "EL
TERCERA.- AYUNTAMIENTO" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO, ESTEN SIENDO EJECUTANDAS POR "EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL “EL
AYUNTAMIENTO”, COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS,MSI
COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERO
REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACION, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA
POR NO REALIZADA.
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SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE
DEBIO REALIZARSE, "EL AYUNTAMIENTO" APLICARA COMO SANCION EL 5% DE LA
DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBIA EJECUTARSE CONFORME AL
PROGRAMA POR CADA MES O FRACCION DE MES POR EL SIMPLE RETRASO,
APLICANDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” COMO PENA
CONVENSIONAL. SI “EL CONTRATISTA” TERMINA LA OBRA EN EL TIEMPO DEL
PROGRAMA, "EL AYUNTAMIENTO"” HARA LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES.

POR EL CONTRARIO, SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA
SENALADA EN EL PROGRAMA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "EL AYUNTAMIENTO", MENSUALMENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE LAS
OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS, UNA CANTIDAD IGUAL AL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO HAYA REALIZADO HASTA LA FECHA DE
TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RETENCION SENALADA COMO PENA CONVENCIONAL,
"EL AYUNTAMIENTO" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO, EN TAL CASO SE APEGARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 61 Y 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY QUE SE

INVOCA.
DECIMA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
CUARTA.- SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO,

LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, PARA TALES
EFECTOS, “"EL AYUNTAMIENTO” EMITIRA UN OFICIO, EL QUE DEBERA SER SIGNADO
DE CONFORMIDAD POR “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS

DE LA SUSPENSION TEMPORAL, ASI COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA il

REANUDACION DE LOS TRABAJOS. \
A9

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS

LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA

SUSPENSION.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA LLEVAR A CABO UN CONVENIO

MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS,

COSTOS Y MONTO DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SI
ESTA SUSPENSION SE PROLONGA A MAS DE 30 DIAS.

DECIMA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" PODRA
QUINTA.- EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO
POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS.DISPOSICIONES,
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LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU
REGLAMENTO VIGENTE Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA
MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DARA
DERECHO A SU RESCICION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL
AYUNTAMIENTO", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN AL “EL CONTRATISTA” LAS
PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y
SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES,
PROCEDIMIENTOS Y SUS ANEXOS DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “EL AYUNTAMIENTO”, ADEMAS DE QUE CUANDO "EL
AYUNTAMIENTO” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDO LAS RAZONES QUE
AL EFECTO SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "EL
AYUNTAMIENTO" RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA".

CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCICION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE
COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES AL
RESPECTO QUE SE TUVIERON, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS
HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE
SU RESCICION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, Y EN CUYO CASO
"EL AYUNTAMIENTO", RESOLVERA LO PROCEDENTE DENTRO DE UN PLAZO DE 20
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE
CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”.

DE SER PROCEDENTE LA RESCICION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A
"EL CONTRATISTA", “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS
GARANTIAS, ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE
FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCICION. EN
DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO
EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA
VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO WPERACION DE LOS MATERIALES Y
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EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN
PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE
PUDIESE EXISTIR, ASI COMO LA FACULTAD QUE ESTE TIENE DE INCONFORMARSE.

DECIMASEXTA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "EL AYUNTAMIENTO" Y "EL
CONTRATISTA" PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO
CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, CAUSAS DE FUERZA MAYOR O
FORTUITA, QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES,
ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO DE QUE SE TRATE; TODO ESTO DE ACUERDO CON LA LEY DE LA
MATERIA, ASI COMO CONVENIO MUTUO DE AMBAS PARTES.

DECIMA SOMETIMIENTO A LA LEY.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE

SEPTIMA.- ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS
TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN
APLICABLES, SOMETIENDOSE A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL
MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, PARA CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO.

D‘E:giMA OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE :
OCTAVA.-

A) EL CONTRATISTA SE OBLIGA, ACEPTA Y SE COMPROMETE A QUE LOS
MATERIALES PETREOS A UTILIZAR SERAN A TRAVES DE LA UNION DE
MATERIALISTAS LOCALES, ASI COMO, LOS MATERIALES INDUSTRIALIZADOS
QUE DEBERAN SER ADQUIRIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
LOCAL, ES DECIR, LOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE
SOMBRERETE, ZACATECAS.

B) PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE CLAUSULA EL
CONTRATISTA DEBERA JUSTIFICAR LA COMPRA DE LOS MATERIALES, ANTE
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES COMPRENDIDOS DENTRO DE L
LIMITES DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, ZACATECAS, CON LOS
DOCUMENTOS IDEONEOS PARA TALES EFECTOS Y QUE SERAN
CONSIDERADOS Y APROBADOS POR LA PARTE DENOMINADA “EL

AYUNTAMIENTO". Lf
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C) LA INOBSERVANCIA Y/O NEGLIGENCIA A LA CLAUSULA EN CUESTION, SERA
JUSTIFICACION INDISPENSABLE PARA QUE INMEDIATAMENTE SE SUSPENDA
LA OBRA'Y EN SU CASO SE RESINDA EL CONTRATO, PAGANDO LOS DARNOS Y
PERJUICIOS POR TALES MOTIVOS, SIN RESPONSABILIDAD PARA LA PARTE
DENOMINADA “EL AYUNTAMIENTO",

DECIMA DE LA RESPOSABILIDAD DEL COMITE DE OBRA.- “ELEGIDO
NOVENA.- COMUNITARIAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS, SE OBLIGA A DAR SEGUIMIENTO EN
COORDINACION CON LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL A LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS DE OBRA CORRESPONDIENTES, OBLIGANDOSE A PARTICIPAR
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI MISMO A REALIZAR SU
APORTACION Y LO NECESARIO PARA QUE EL CONTRATISTA PUEDA REALIZAR EN
OPTIMAS CONDICIONES LOS TRABAJOS.

- .PRESENTE CONTRATO LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN, ENTERADAS DE
CONFORMIDAD CON SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SOMBRERETE,
ZAC., EN ORIGINAL A LOS 03 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2017.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
( ¢ o

ARQ. IGNAGIO CASTREJON VALDEZ,

SINDICA MUNICIPAL
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DIRECTOR

DESA LLO SOCIAL

i

GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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